
名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.9 更新日： 当初

（仮称）高石市鴨公園防災体育館新築工事（建築工事） 施工年度 平成25年度

高石市西取石６丁目（鴨公園内） 工事担当課 建築住宅課

建築 高石市議会で議決された日～27.3.20 契約者 コーナン建設株式会社

概要

敷地面積　２３,３８０.８５　㎡
建築面積　　２,７７９.４６３㎡
延床面積　　４,３２３.８０５㎡
アリーナ棟：鉄骨造　新築工事　一式
本　館　棟：鉄筋コンクリート造・ＰＣ造　新築工事　一式
公園倉庫、ドラム缶保管庫：鉄骨造　新築工事　一式

住所 大阪市淀川区野中北２丁目１１番１５号

仮契約日 25.12.3

高石市議会で議決された日 25.12.6

入札・契約の方法 条件付き一般競争入札 入札日時 25.11.29   10:00

予定価格（税抜） \902,438,000 最低制限価格（税抜） \767,072,000

落札金額（税抜） \855,000,000 契約金額（税込） \923,400,000

入札結果

業者名 第１回入札金額（税抜） 備考

株式会社淺沼組大阪本店 \892,700,000

共立建設株式会社関西支店 辞退

コーナン建設株式会社 \855,000,000 落札

大日本土木株式会社大阪支店 \895,000,000

大豊建設株式会社大阪支店 辞退

東洋建設株式会社大阪本店 辞退

名工建設株式会社大阪支店 辞退

株式会社本間組関西支店 辞退

株式会社松村組大阪本店 \889,800,000

村本建設株式会社大阪支店 辞退

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.11 更新日： 当初

芦田川・王子川排水機場塗装替工事 施工年度 平成25年度

芦田川排水機場・王子川排水機場 工事担当課 土木公園課

塗装 契約締結日～26.3.14 契約者 株式会社リフレコ・エンジニアリング

概要

素地調整工　3種ケレンB　343.9㎡
塗装工　3回塗り　 343.9㎡
水洗い　343.9㎡
足場工　単管足場　174.5㎡

住所 取石６－２２－１

契約日 25.12.11

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 25.12.9　10:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

予定価格（税抜） \2,233,000 最低制限価格（税抜） \1,786,000

落札金額（税抜） \1,786,000 契約金額（税込） \1,875,300

入札結果

業者名 第１回入札金額（税抜） くじによる抽選の結果 備考

株式会社オクハラ技塗 \2,023,000

奥原塗装工業株式会社 \1,786,000

有限会社東方美研 \1,786,000

中尾塗装株式会社 辞退

株式会社リフレコ・エンジニアリング \1,786,000 落札

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

株式会社藤岡組 ¥94,928,000

利晃建設株式会社 辞退

中山建設株式会社 ¥118,660,000

阪南土建株式会社 ¥94,928,000

株式会社クロヒジ 辞退

国誉建設株式会社 ¥94,928,000

海洋開発興業株式会社 ¥118,660,000

木下建設株式会社 ¥94,928,000 落札

入札結果

業者名 第１回
入札金額（税抜） くじによる抽選の結果 備考

予定価格（税抜） ¥118,660,000 最低制限価格（税抜） ¥94,928,000

落札金額（税抜） ¥94,928,000 契約金額（税込） ¥99,674,400

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 25.12.6　10:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要

排水施設延長　L=83.73m
【管布設工】オープンシールド工法　□2600×1600
(雨水)　L=83.73m
【発進築造工】1箇所
【薬液注入工】1式
【既設取付工】1式
【付帯工】1式

住所 堺市西区浜寺船尾町西２－３４８

契約日 25.12.12

加茂２丁目地内 工事担当課 上下水道課

土木一式 契約締結日～26.3.31 契約者 木下建設株式会社

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.12 更新日： 当初

7-0⑨号線雨水管布設工事（面整備） 施工年度 平成25年度



名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.13 更新日： 当初

取石分岐流量調整弁取替工事 施工年度 平成25年度

取石６丁目地内 工事担当課 上下水道課

管工事 契約締結日～26.3.31 契約者 株式会社亀岡建設

概要
取石分岐の流量調整弁取替工事
流量調整弁調整および試運転を含む

住所 加茂１－１３－３４

契約日 25.12.13

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 25.12.13　 11:30

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

予定価格（税抜） \6,205,000 最低制限価格（税抜） \4,964,000

落札金額（税抜） \4,964,000 契約金額（税込） \5,212,200

入札結果

業者名 第１回入札金額（税抜） くじによる抽選の結果 備考

有限会社大倉水道工業所 \4,964,000 

株式会社亀岡建設 \4,964,000 落札

有限会社熊取工房 \4,964,000 

中山建設株式会社 \4,964,000 

ミカド設備工業株式会社 \4,964,000 

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.16 更新日： 当初

高石中学校渡り廊下屋根設置工事 施工年度 平成25年度

高石中学校 工事担当課 建築住宅課

建築一式 契約締結日～26.1.30 契約者 株式会社ラグ・クリエイト八野

概要
鉄骨造渡り廊下屋根設置
・１棟－２棟間：95㎡
・２棟－３棟間：94㎡

住所 西取石１－２４－１０

契約日 25.12.16

入札・契約の方法 指名競争入札入札日時 25.12.13　10:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

予定価格（税抜） \11,093,000 最低制限価格（税抜） \9,429,000

落札金額（税抜） \9,429,000 契約金額（税込） \9,900,450

入札結果

業者名 第１回入札金額（税抜） くじによる抽選の結果 備考

有限会社井倉建設 \9,600,000

株式会社クロヒジ \9,429,000

株式会社坂本クリエイト 辞退

株式会社櫻井工務店 辞退

有限会社誠和電設産業 辞退

株式会社ラグ・クリエイト八野 \9,429,000 落札

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.17 更新日： 当初

(整備25-2)和泉泉南線配水管整備工事 施工年度 平成25年度

取石４、６丁目地内 工事担当課 上下水道課

管工事 契約締結日～26.3.22 契約者 有限会社北口設備高石営業所

概要

【配水管工事】
 DIP-NS管据付工　φ150　63.9m　φ100　172.3m
 ソフトシール仕切弁据付工　φ150　1箇所　φ100　5箇
所
 排水栓設置工　φ75　2箇所
 不断水分岐設置工　φ100×φ100　1箇所
 ストッパー設置工　φ150　1箇所
【給水管工事】
 給水管設置工　φ50　3箇所
【舗装工事】　1式

住所 取石２－４５－１６

契約日 25.12.17

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 25.12.13　11:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

予定価格（税抜） \19,477,000 最低制限価格（税抜） \15,581,000

落札金額（税抜） \15,581,000 契約金額（税込） \16,360,050

入札結果

業者名 第１回入札金額（税抜） くじによる抽選の結果 備考

有限会社大倉水道工業所 \15,581,000 

株式会社亀岡建設 \15,581,000 

有限会社北口設備　高石営業所 \15,581,000 落札

有限会社熊取工房 \15,581,000 

中山建設株式会社 \15,581,000 

ミカド設備工業株式会社 \15,581,000 

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

三井住建道路株式会社　関西支店 辞退

明清建設工業株式会社　大阪支店 辞退

フジタ道路株式会社　大阪支店 辞退

前田道路株式会社　泉州営業所 辞退

光工業株式会社　大阪支店 ¥71,000,000

福田道路株式会社　関西支店 ¥68,500,000

中井エンジニアリング株式会社 辞退

日本道路株式会社　大阪営業所 辞退

東亜道路工業株式会社　大阪営業所 ¥67,700,000

常盤工業株式会社　大阪支店 辞退

北川ヒューテック株式会社　関西支店 ¥70,000,000

協和道路株式会社 ¥56,979,000 落札

株式会社ガイアートＴ・Ｋ　関西支店 ¥71,000,000

鹿島道路株式会社　関西支店 辞退

入札結果

業者名
第１回

入札金額（税抜）
備考

予定価格（税抜） ¥71,224,000 最低制限価格（税抜） ¥56,979,000

落札金額（税抜） ¥56,979,000 契約金額（税込） ¥59,827,950

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 25.12.16　10:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要

工事延長　L=610m
幅員　W=約6.75m
安定処理工　一式
舗装工　　　一式
附帯工　　　一式

住所 大阪市鶴見区今津北２－３－２６

契約日 25.12.17

高砂１丁目地先 工事担当課 街路河川課

舗装 契約締結日～26.3.25 契約者 協和道路株式会社

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.17 更新日： 当初

高砂１号線液状化対策工事（その１） 施工年度 平成25年度



名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.17 更新日： 当初

高砂１号線舗装工事 施工年度 平成25年度

高砂１丁目、３丁目地内 工事担当課 街路河川課

舗装 契約締結日～26.3.20 契約者 鹿島道路株式会社　関西支店

概要
舗装工　15,620㎡
付帯工　一式

住所 大阪市中央区城見２－２－２２

契約日 25.12.17

入札・契約の方法 指名競争入札入札日時 25.12.16　10:30

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

予定価格（税抜） \49,253,000 最低制限価格（税抜） \39,402,000

落札金額（税抜） \39,402,000 契約金額（税込） \41,372,100

入札結果

業者名 第１回入札金額（税抜） くじによる抽選の結果 備考

株式会社ガイアートＴ・Ｋ　関西支店 \39,402,000

鹿島道路株式会社　関西支店 \39,402,000 落札

北川ヒューテック株式会社　関西支店 \39,402,000

協和道路株式会社 不参加

東亜道路工業株式会社　大阪営業所 \39,402,000

常盤工業株式会社　大阪支店 \39,402,000

中井エンジニアリング株式会社 辞退

日本道路株式会社　大阪営業所 \39,402,000

光工業株式会社　大阪支店 \48,800,000

福田道路株式会社　関西支店 \39,402,000

フジタ道路株式会社　大阪支店 辞退

前田道路株式会社　泉州営業所 \46,800,000

三井住建道路株式会社　関西支店 辞退

明清建設工業株式会社　大阪支店 辞退

協和道路株式会社は「高砂１号線液状化対策工事（その１）」の落札業者であるため不参加

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.17 更新日： 当初

高石配水場６号配水池内外面塗装改修工事 施工年度 平成25年度

高石配水場 工事担当課 上下水道課

建築一式 契約締結日～26.2.28 契約者 西日本建設有限会社

概要

配水池内外面塗装改修工事
・内部防水工事：1,800㎡
・外壁塗装改修：1,470㎡
・雨水竪樋・ドレン改修

住所 加茂２－３－１８

契約日 25.12.17

入札・契約の方法 指名競争入札入札日時 25.12.16　13:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

予定価格（税抜） \61,564,000 最低制限価格（税抜） \52,329,000

落札金額（税抜） \52,329,000 契約金額（税込） \54,945,450

入札結果

業者名 第１回入札金額（税抜）
くじによる
抽選の結果 備考

株式会社クロヒジ \54,300,000

有限会社井倉建設 辞退

株式会社坂本クリエイト 辞退

有限会社誠和電設産業 \57,329,000

高砂金属工業株式会社 辞退

千代田建設株式会社 \52,329,000

中山建設株式会社 \52,329,000

西日本建設有限会社 \52,329,000 落札

株式会社ラグ・クリエイト八野 \52,329,000

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

有限会社誠和電設産業 ¥7,240,000

株式会社坂本クリエイト 辞退

株式会社櫻井工務店 辞退

有限会社井倉建設 ¥6,473,000 落札

株式会社クロヒジ ¥6,473,000

入札結果

業者名 第１回
入札金額（税抜） くじによる抽選の結果 備考

予定価格（税抜） ¥7,616,000 最低制限価格（税抜） ¥6,473,000

落札金額（税抜） ¥6,473,000 契約金額（税込） ¥6,796,650

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 25.12.26　10:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要
（富木南住宅：3軒／富木住宅：4軒）
玄関改修／浴室改修／脱衣・洗面場改修／便所改修／
台所・食堂改修／洋室改修

住所 高石市綾園２－２３－１３

契約日 25.12.27

市営富木南住宅・富木住宅 工事担当課 建築住宅課

建築一式 契約締結日～26.2.26 契約者 有限会社井倉建設

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.27 更新日： 当初

市営富木南住宅・富木住宅バリアフリー工事 施工年度 平成25年度



名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.9 更新日： 当初

泉北水道送水管更新実施設計業務委託 施工年度 平成25年度

加茂４丁目、西取石６丁目地内 工事等担当課 上下水道課

委託 契約締結日～26.3.24 契約者 株式会社レック

概要

【測量】
平面修正及び詳細平面図作成　　　 L=380m
横断測量　　　　　　　　　　　　 L=380m
【実施設計】
新設詳細設計小口径（350mm以下）　L=380m

住所 茨木市駅前３－２－２

契約日 25.12.9

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 25.12.5 13:00

指名・随意契約理由
履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況
・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件

予定価格（税抜） ¥2,451,000 最低制限価格（税抜）

落札金額（税抜） ¥1,350,000 契約金額（税込） ¥1,417,500

業者名
第１回

入札金額（税抜）

株式会社潮技術コンサルタント　大阪事務所 ¥1,680,000

株式会社大阪水道工業会研究所 ¥2,800,000

環境設計株式会社　大阪事務所 ¥3,000,000

関西技術コンサルタント株式会社 ¥1,680,000

株式会社関西コンサルタント ¥2,800,000

國年上下水道設計株式会社 ¥2,600,000

株式会社新大阪エンジニアリング ¥3,377,000

株式会社東伸技術コンサルタント 大阪営業所 ¥2,940,000

株式会社西日本技術コンサルタント　大阪営業所 ¥3,670,000

日本技術サービス株式会社　大阪事務所 ¥3,500,000

株式会社不二設計コンサルタント ¥1,720,000

株式会社淀川アクテス　泉州支社 ¥1,960,000

株式会社レック ¥1,350,000 落札

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.5.24 更新日：25.12.6 変更

3-16号線他管布設工事（面整備） 施工年度 平成25年度

綾園２、７丁目、取石３丁目地内 工事担当課 上下水道課

土木一式 契約締結日～25.10.31 契約者 株式会社光和土木

概要

排水施設延長　L=59.50ｍ
 管布設工　φ600　推進工　L=6.80ｍ　φ400～200
開削工　L=52.70ｍ
人孔築造工　汚水人孔　2箇所
桝設置工　汚水桝　4箇所　　雨水桝　3箇所
舗装工　1式
付帯工　1式

住所 高石市東羽衣７－６－６

契約日 25.5.24

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 25.5.23　10:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

予定価格（税抜） \24,665,000 最低制限価格（税抜） \19,732,000

落札金額（税抜） \19,732,000 契約金額（税込） \20,718,600

入札結果

業者名 第１回入札金額（税抜） くじによる抽選の結果 備考

阿波建設工業株式会社 \19,732,000

株式会社光和土木 \19,732,000 落札

株式会社高橋建設 辞退

千代田建設株式会社 \19,732,000

臨海建設株式会社 \19,732,000

中山建設株式会社 \19,732,000

西日本建設有限会社 \24,665,000

株式会社フジタ \19,732,000

第１回変更契約

変更後工期 25.12.10 概要

変更後契約金額

変更契約日 25.10.18

第２回変更契約

変更後工期 25.12.25 概要

変更後契約金額 \22,050,000 地中障害の撤去処分を追加
止水用の薬液注入工事を追加
排水施設延長の増加変更契約日 25.12.6



名称

場所

種別 工期

平成２５年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.7.2 更新日：25.12.20 変更

高石市鴨公園プール解体工事 施工年度 平成25年度

鴨公園・加茂４丁目地内 工事担当課 建築住宅課

建築一式 契約締結日～25.12.27 契約者 株式会社ラグ・クリエイト八野

概要 プール、プール棟付属建屋解体
住所 西取石１－２４－１０

契約日 25.7.2

入札・契約の方法 指名競争入札入札日時 25.6.27　10:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

予定価格（税抜） \20,761,000 最低制限価格（税抜） \17,646,000

落札金額（税抜） \17,646,000 契約金額（税込） \18,528,300

入札結果

業者名 第１回入札金額（税抜） くじによる抽選の結果 備考

有限会社誠和電設産業 \17,646,000

株式会社ラグ・クリエイト八野 \17,646,000 落札

株式会社クロヒジ \17,646,000

西日本建設有限会社 \20,500,000

中山建設株式会社 \17,646,000

株式会社フジタ \17,646,000

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額 \19,995,150 台風18号の被害復旧
二次被害・安全対策変更契約日 25.12.20

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日


