

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.5.24

更新日：

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事			施工年度	平成23年度
場所	高石市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	とび・土工（交通安全）	工期	契約締結日～24.3.31	契約者	㈱オダ産業
概要	道路照明灯 基 2種 道路反射鏡 箇所 5種 上記の単価契約			住所	吹田市五月が丘南3-2-5
				契約日	23.5.20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.5.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,493,000		最低制限価格（税抜）	¥1,194,000
落札金額（税抜）		¥1,194,000		契約金額（税込）	¥1,253,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
㈱オダ産業		¥1,194,000	落札		
サカイ安全工業㈱		¥1,194,000			
三和道路工業㈱		¥1,194,000			
㈱セフティ		¥1,194,000			
東洋道路施設㈱		¥1,194,000			
大正ライン工業㈱		¥1,194,000			
関西交安工業㈱		¥1,194,000			
㈱建設資材		¥1,194,000			
㈱新栄商会		¥1,194,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.5.24

更新日：

当初

名称	(仮称) 仮設羽衣駅東自転車駐車場設置工事 (第1期工事)			施工年度	平成23年度
場所	東羽衣3丁目60-4、60-6			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日~23.7.15	契約者	(株)ラグ・クリエイト八野
概要	仮設自転車駐車場設置 (自転車315台、バイク27台)			住所	高石市西取石1-24-10
				契約日	23.5.20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.5.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格 (税抜)		¥14,429,000		最低制限価格 (税抜)	¥12,264,000
落札金額 (税抜)		¥12,264,000		契約金額 (税込)	¥12,877,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額 (税抜)	クジによる抽選の結果		備考
サンハウジング(株)		辞退			
(株)ラグ・クリエイト八野		¥12,264,000	落札		
(有)井倉建設		¥12,264,000			
(株)櫻井工務店		¥12,264,000			
(有)誠和電設産業		¥12,264,000			
千代田建設(株)		¥12,264,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：23.5.12

更新日：

当初

名称	3-11-2-3号線他管布設工事（面整備）に伴う付帯工事			施工年度	平成23年度
場所	加茂1.2丁目			工事担当課	下水道課
種別	土木	工期	契約締結日～23.5.31	契約者	海洋開発興業(株)
概要	【人孔築造工】雨水人孔1箇所 汚水人孔1箇所 【樹設置工】雨水樹2箇所 汚水樹1箇所 【付帯工】一式			住所	高石市綾園3-4-18
				契約日	23.5.9
入札・契約の方法	随意契約			見積徴取日時	23.5.9 10:00
指名・随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				
予定価格（税抜）	¥1,373,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）				契約金額（税込）	¥1,365,000
見積状況					
業者名		第1回見積金額（税抜）		備考	
海洋開発興業(株)		¥1,300,000		予定価格内	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				