

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.7.7

更新日：

当初

名称	加茂小学校空調設備設置工事			施工年度	平成23年度
場所	加茂小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～23.9.30	契約者	(有)誠和電設産業
概要	普通教室空調 4馬力13台 5馬力6台 音楽室空調 8馬力1台 既設キュービクル撤去の上、新設			住所	高石市加茂4-1-28
				契約日	23.7.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.6.30 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥37,180,000		最低制限価格（税抜）	¥31,600,000
落札金額（税抜）		¥35,300,000		契約金額（税込）	¥37,065,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
井上電気(有)		¥36,017,000			
奥田電気工業(株)		¥36,533,000			
(株)坂本クリエイト		¥36,170,000			
ゼンシン電気設備(有)		¥36,528,000			
園田電気(株)		¥36,075,000			
ターケーミー電機(株)		¥36,110,000			
(有)西森電機		¥36,130,000			
(有)誠和電設産業		¥35,300,000		落札	
高鳥空調(株)		¥36,180,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.7.7

更新日：

当初

名称	羽衣小学校空調設備設置工事			施工年度	平成23年度
場所	羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～23.9.30	契約者	(有)西森電機
概要	普通教室空調 4馬力13台 5馬力5台 音楽室空調 10馬力1台 既設キュービクル撤去の上、新設			住所	高石市東羽衣3-18-4
				契約日	23.7.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.6.30 10:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥34,492,000		最低制限価格（税抜）	¥29,318,000
落札金額（税抜）		¥32,700,000		契約金額（税込）	¥34,335,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
井上電気(有)		¥33,850,000			
奥田電気工業(株)		¥34,492,000			
(株)坂本クリエイト		¥33,570,000			
ゼンシン電気設備(有)		¥33,760,000			
園田電気(株)		¥33,725,000			
ターケーミー電機(株)		¥33,500,000			
(有)西森電機		¥32,700,000		落札	
(有)誠和電設産業		¥32,920,000			
高鳥空調(株)		¥33,550,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.7.7

更新日：

当初

名称	東羽衣小学校空調設備設置工事			施工年度	平成23年度
場所	東羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～23.9.30	契約者	井上電気(有)
概要	普通教室空調 4馬力11台 5馬力8台 音楽室空調 10馬力1台			住所	高石市取石3丁目9-51
				契約日	23.7.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.6.30 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥28,136,000		最低制限価格（税抜）	¥23,915,000
落札金額（税抜）		¥26,700,000		契約金額（税込）	¥28,035,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
井上電気(有)		¥26,700,000		落札	
奥田電気工業(株)		¥27,300,000			
(株)坂本クリエイト		¥27,300,000			
ゼンシン電気設備(有)		¥27,440,000			
園田電気(株)		¥27,350,000			
ターケーミー電機(株)		¥27,310,000			
(有)西森電機		¥27,500,000			
(有)誠和電設産業		¥26,860,000			
高鳥空調(株)		¥27,450,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.7.7

更新日：

当初

名称	取石小学校空調設備設置工事			施工年度	平成23年度
場所	取石小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～23.9.30	契約者	奥田電気工業(株)
概要	普通教室空調 4馬力12台 5馬力7台 音楽室空調 10馬力1台			住所	高石市加茂3-10-5
				契約日	23.7.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.6.30 10:45
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥28,081,000		最低制限価格（税抜）	¥23,868,000
落札金額（税抜）		¥26,578,000		契約金額（税込）	¥27,906,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
井上電気(有)		¥27,270,000			
奥田電気工業(株)		¥26,578,000		落札	
(株)坂本クリエイト		¥27,250,000			
ゼンシン電気設備(有)		¥27,350,000			
園田電気(株)		¥27,240,000			
ターケーミー電機(株)		¥27,243,000			
(有)西森電機		¥27,520,000			
(有)誠和電設産業		¥26,810,000			
高鳥空調(株)		¥27,540,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.7.7

更新日：

当初

名称	高陽小学校空調設備設置工事			施工年度	平成23年度
場所	高陽小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～23.9.30	契約者	園田電気(株)
概要	普通教室空調 4馬力12台 5馬力4台 6馬力3台 (ツイン)			住所	高石市西取石7-5-18
				契約日	23.7.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.6.30 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格 (税抜)		¥24,927,000		最低制限価格 (税抜)	¥21,187,000
落札金額 (税抜)		¥23,600,000		契約金額 (税込)	¥24,780,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
井上電気(有)		¥24,170,000			
奥田電気工業(株)		辞退			
(株)坂本クリエイト		¥24,185,000			
ゼンシン電気設備(有)		¥24,320,000			
園田電気(株)		¥23,600,000		落札	
ターケーミー電機(株)		¥24,200,000			
(有)西森電機		¥23,940,000			
(有)誠和電設産業		¥23,800,000			
高鳥空調(株)		¥23,945,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.7.7

更新日：

当初

名称	清高小学校空調設備設置工事			施工年度	平成23年度
場所	清高小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～23.9.30	契約者	高鳥空調(株)
概要	普通教室空調 4馬力6台 5馬力7台 音楽室空調 8馬力1台			住所	高石市取石3-8-28
				契約日	23.7.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.6.30 11:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥19,837,000		最低制限価格（税抜）	¥16,860,000
落札金額（税抜）		¥18,800,000		契約金額（税込）	¥19,740,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
井上電気(有)		¥19,270,000			
奥田電気工業(株)		辞退			
(株)坂本クリエイト		¥19,245,000			
ゼンシン電気設備(有)		¥19,370,000			
園田電気(株)		¥19,250,000			
ターケーミー電機(株)		¥19,250,000			
(有)西森電機		¥19,390,000			
(有)誠和電設産業		¥18,940,000			
高鳥空調(株)		¥18,800,000		落札	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.7.7

更新日：

当初

名称	高石小学校空調設備設置工事			施工年度	平成23年度
場所	高石小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～23.9.30	契約者	(株)坂本クリエイト
概要	普通教室空調 4馬力6台 5馬力6台 音楽室空調 8馬力1台			住所	高石市羽衣3-696-1
				契約日	23.7.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.6.30 11:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥18,371,000		最低制限価格（税抜）	¥15,615,000
落札金額（税抜）		¥17,450,000		契約金額（税込）	¥18,322,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
井上電気(有)		¥17,805,000			
奥田電気工業(株)		辞退			
(株)坂本クリエイト		¥17,450,000		落札	
ゼンシン電気設備(有)		¥18,053,000			
園田電気(株)		¥18,210,000			
ターケーミー電機(株)		¥18,170,000			
(有)西森電機		¥18,020,000			
(有)誠和電設産業		¥17,540,000			
高鳥空調(株)		¥17,970,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.7.14

更新日：

当初

名称	庁舎空調室外機フェンス設置工事			施工年度	平成23年度
場所	高石市役所別館横 本館空調熱源機			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～23.8.31	契約者	(有)誠和電設産業
概要	庁舎空調室外機周りフェンス設置 (H=3,000mm L=50,000mm)			住所	高石市加茂4-1-28
				契約日	23.7.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.7.11 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,853,000		最低制限価格（税抜）	¥2,425,000
落札金額（税抜）		¥2,425,000		契約金額（税込）	¥2,546,250
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選 の結果		備考
サンハウジング(株)			辞退		
(有)井倉建設		¥2,660,000			
(株)櫻井工務店		¥2,425,000			
(有)誠和電設産業		¥2,425,000	落札		
千代田建設(株)		¥2,800,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：23.7.26. 更新日：

当初

名称	南海中央線水路改修工事に伴う付帯工事			施工年度	平成23年度
場所	加茂2丁目地内今川水路敷			工事担当課	事業課
種別	土木	工期	契約締結日~23.8.10	契約者	ファミリー庭園(株)
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼矢板打設工 一式 ・地盤改良工 一式 ・付帯工 一式 			住所	高石市取石3-9-55
				契約日	23.7.22
入札・契約の方法	随意契約			見積徴取日時	23.7.22 10:00
指名・随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				
予定価格(税抜)	¥5,405,000			最低制限価格(税抜)	—
落札金額(税抜)				契約金額(税込)	¥5,670,000
見積状況					
業者名		第1回見積金額(税抜)		備考	
ファミリー庭園(株)		¥5,400,000		予定価格内	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.7.19

更新日：

当初

名称	庁舎本館耐震一次診断業務			施工年度	平成23年度
場所	市庁舎			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～23.9.30	契約者	(株)林設計事務所
概要	市庁舎における耐震一次診断業務 コア抜き：30本採取（各階6本採取）強度試験共			住所	大阪市北区長柄中3-1-8
				契約日	23.7.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.7.13 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥2,504,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥1,569,000		契約金額（税込）	¥1,647,450	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
(株)林設計事務所		¥1,569,000	落札		
(株)双星設計		¥3,400,000			
(株)真鍋建築設計事務所		¥4,000,000			
(株)三座建築事務所		¥2,250,000			
(株)小西設計		¥3,800,000			
(株)汎設計		辞退			
(株)榎谷設計 大阪事務所		¥2,500,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				