

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.9.14

更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------|------------------|--|----------------|------------|--------------|
| 名称 | 教育研究センター空調設備設置工事 | | | 施工年度 | 平成23年度 |
| 場所 | 教育研究センター | | | 工事担当課 | 建築住宅課 |
| 種別 | 電気 | 工期 | 契約締結日～23.10.31 | 契約者 | 奥田電気工業(株) |
| 概要 | ・空調4馬力 2台新設 | | | 住所 | 高石市加茂3-10-5 |
| | | | | 契約日 | 23.9.8 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 23.9.6 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥1,894,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥1,609,000 |
| 落札金額（税抜） | | ¥1,790,000 | | 契約金額（税込） | ¥1,879,500 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | | | 備考 |
| 井上電気(有) | | ¥1,845,000 | | | |
| 奥田電気工業(株) | | ¥1,790,000 | | 落札 | |
| (株)坂本クリエイト | | ¥1,810,000 | | | |
| 園田電気(株) | | ¥1,848,000 | | | |
| ターケーミー電機(株) | | ¥1,870,000 | | | |
| (有)西森電機 | | ¥1,870,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.9.9

更新日：

当初

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------|--------------|
| 名称 | 旧取石プール等解体工事 | | | 施工年度 | 平成23年度 |
| 場所 | 旧取石プール・旧取石幼稚園 | | | 工事担当課 | 建築住宅課 |
| 種別 | その他 | 工期 | 契約締結日～23.10.31 | 契約者 | (株)坂本クリエイト |
| 概要 | ・旧取石プール（管理棟RC造平屋建て：153.25㎡ （プール：1122.7㎡） ・旧取石幼稚園 （RC造2階建て：447.97㎡） ・旧取石保育所（S造 平屋建て：475.5㎡） ・調理室跡（基礎、土間のみ） ）等解体工事 総敷地面積：6,028.24㎡ | | | 住所 | 高石市羽衣3-696-1 |
| | | | | 契約日 | 23.9.6 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | 23.9.2 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥24,703,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥20,997,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥20,997,000 | | 契約金額（税込） | ¥22,046,850 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | クジによる抽選 の結果 | 備考 | |
| 千代田建設(株) | | ¥20,997,000 | | | |
| (有)井倉建設 | | ¥20,997,000 | | | |
| (株)櫻井工務店 | | ¥20,997,000 | | | |
| (有)誠和電設産業 | | ¥20,997,000 | | | |
| (株)ラグクリエイト八野 | | ¥20,997,000 | | | |
| (株)今重舗道 | | ¥20,997,000 | | | |
| 中山建設(株) | | ¥20,997,000 | | | |
| 西日本建設(有) | | ¥24,703,000 | | | |
| 泉北興産(株) | | ¥20,997,000 | | | |
| (株)坂本クリエイト | | ¥20,997,000 | 落札 | | |
| (株)フジタ | | ¥20,997,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.9.26

更新日：

当初

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 名称 | 3-11-2-3-1号線他管布設工事（面整備） | | | 施工年度 | 平成23年度 |
| 場所 | 加茂1丁目地内 | | | 工事担当課 | 下水道課 |
| 種別 | 土木 | 工期 | 契約締結日～24.3.26 | 契約者 | 西日本建設(有) |
| 概要 | 排水施設延長 L=450.40m 【管布設工】 φ350～φ250（雨水）L=202.50m φ200（污水）L=247.90m 【人孔築造工】 雨水人孔 6箇所 汚水人孔 7箇所 【樹設置工】 雨水樹 34箇所 汚水樹 32箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式 | | | 住所 | 高石市加茂2-3-18 |
| | | | | 契約日 | 23.9.21 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | 23.9.20 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥32,747,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥26,198,000 |
| 落札金額（税抜） | ¥26,198,000 | | | 契約金額（税込） | ¥27,507,900 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | クジによる抽選の結果 | | 備考 |
| 泉北興産(株) | | ¥26,198,000 | | | |
| (有)ヒロカンパニー | | ¥26,198,000 | | | |
| (株)フジタ | | ¥26,198,000 | | | |
| (株)阪口組 | | 辞退 | | | |
| (株)高橋建設 | | 辞退 | | | |
| 中山建設(株) | | ¥26,198,000 | | | |
| 西日本建設(有) | | ¥26,198,000 | 落札 | | |
| ファミリー庭園(株) | | ¥26,198,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.9.30

更新日：

当初

| | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| 名称 | 3-17-3-11号線他管布設工事（面整備） | | | 施工年度 | 平成23年度 |
| 場所 | 加茂2丁目地内 | | | 工事担当課 | 下水道課 |
| 種別 | 土木 | 工期 | 契約締結日～24.3.26 | 契約者 | (株)フジタ |
| 概要 | 排水施設延長 L=437.10m 【管布設工】 φ450～φ250（雨水）L=171.10m φ200（污水）L=266.00m 【人孔築造工】 雨水人孔 5箇所 汚水人孔 13箇所 【樹設置工】 雨水樹 24箇所 汚水樹 25箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式 | | | 住所 | 高石市西取石7-14-38 |
| | | | | 契約日 | 23.9.27 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | 23.9.20 10:30 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥30,363,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥24,291,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥24,291,000 | | 契約金額（税込） | ¥25,505,550 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | クジによる抽選 の結果 | 備考 | |
| 泉北興産(株) | | ¥24,291,000 | | | |
| (有)ヒロカンパニー | | ¥24,291,000 | | | |
| (株)フジタ | | ¥24,291,000 | 落札 | | |
| (株)阪口組 | | | 辞退 | | |
| (株)高橋建設 | | | 辞退 | | |
| 中山建設(株) | | ¥24,291,000 | | | |
| 西日本建設(有) | | | 不参加 | | |
| ファミリー庭園(株) | | ¥24,291,000 | | | |
| 西日本建設(有)については「3-11-2-3-1号線他管布設工事（面整備）」の落札業者の為不参加 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.9.26

更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|------------|----------------------|
| 名称 | 3-20-5-5号線他管布設工事（面整備）実施設計委託業務 | | | 施工年度 | 平成23年度 |
| 場所 | 市内各所 | | | 工事等担当課 | 下水道課 |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～24.3.26 | 契約者 | 中日本建設コンサルタント(株)大阪事務所 |
| 概要 | 【測量】平面図作成、横断、縦断測量 L=1104.00m 【実施設計】 開削工 L=1327.00m 推進工 L=57.00m 【試験堀工】 11箇所 【土質調査工】 1箇所 | | | 住所 | 大阪市中央区内本町1-3-5 |
| | | | | 契約日 | 23.9.22 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | 23.9.16 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥17,986,000 | | | 最低制限価格（税抜） | — |
| 落札金額（税抜） | ¥16,500,000 | | | 契約金額（税込） | ¥17,325,000 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | | | 備考 |
| (株)三水コンサルタント 大阪支社 | | ¥17,200,000 | | | |
| 中日本建設コンサルタント(株) 大阪事務所 | | ¥16,500,000 | | 落札 | |
| (株)アスコ | | ¥17,400,000 | | | |
| (株)エース 大阪支社 | | ¥17,200,000 | | | |
| (株)五星 関西支社 | | ¥17,800,000 | | | |
| 第一建設設計(株) | | ¥16,680,000 | | | |
| (株)大建技術コンサルタンツ | | ¥17,200,000 | | | |
| (株)浪速技研コンサルタント | | ¥16,620,000 | | | |
| (株)日産技術コンサルタント | | ¥17,800,000 | | | |
| (株)吹上技研コンサルタント 大阪支店 | | ¥17,500,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.9.26

更新日：

当初

| | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| 名称 | 取石418号線実施設計委託業務 | | | 施工年度 | 平成23年度 |
| 場所 | 取石4丁目地内 | | | 工事等担当課 | 事業課 |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～24.3.30 | 契約者 | (株)データ技研 |
| 概要 | 路線延長 L=140m 路線測量 1式 道路詳細設計 1式 用地測量 1式 | | | 住所 | 和歌山市津秦161-16 |
| | | | | 契約日 | 23.9.26 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 23.9.22 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥2,033,000 | | 最低制限価格（税抜） | — |
| 落札金額（税抜） | | ¥1,048,000 | | 契約金額（税込） | ¥1,100,400 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | | | 備考 |
| (株)橋本測地設計事務所 | | ¥2,000,000 | | | |
| 扇コンサルタンツ(株) 大阪支店 | | ¥2,200,000 | | | |
| (株)オーシンク | | ¥2,900,000 | | | |
| (株)データ技研 | | ¥1,048,000 | | 落札 | |
| 総合調査設計(株) | | ¥3,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |