

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.10.7

更新日：

当初

名称	高石斎場火葬炉改修工事			施工年度	平成23年度
場所	高石斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	タイル・レンガ・ブロック	工期	契約締結日～23.11.30	契約者	富士機械工業(株)
概要	<ul style="list-style-type: none"> 主燃焼炉耐火物改修（2号炉・動物炉） 棺台車耐火物改修（1・2・3・4号炉） 棺台車駆動装置取替改修（1・2号炉） 			住所	岸和田市土生滝町961-6
				契約日	23.10.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.10.5 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥2,827,000			最低制限価格（税抜）	¥2,402,000
落札金額（税抜）	¥2,402,000			契約金額（税込）	¥2,522,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
太陽築炉工業(株)		¥2,800,000			免除
富士機械工業(株)		¥2,402,000		落札	免除
(株)宮本工業所		¥2,827,000			免除
村瀬炉工業(株)		辞退			
富士建設工業(株)		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.10.18

更新日：

当初

名称	綾園保育所空調設備設置工事			施工年度	平成23年度
場所	綾園保育所			工事担当課	建築住宅課
種別	管	工期	契約締結日～24.1.31	契約者	ミカド設備工業(株)
概要	・GHP空調天井埋込カセット4.5Kw8台取替・GHP空調天井埋込カセット5.6Kw4台取替・GHP空調天井埋込カセット7.1Kw4台取替・GHP空調天井埋込カセット8.0Kw3台取替 ・GHP空調天井吊型 8.0Kw4台取替・GHP空調室外機35.5Kw2台取替・GHP空調室外機 45.0Kw2台取替			住所	高石市千代田3-3-22
				契約日	23.10.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.10.13 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥21,998,000		最低制限価格（税抜）	¥18,698,000
落札金額（税抜）		¥18,698,000		契約金額（税込）	¥19,632,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	クジによる抽選の結果		備考
(株)いずみ技研		¥18,698,000			
(株)共進		¥18,698,000			
(有)熊取工房		辞退			
高鳥空調(株)		¥18,698,000			
ミカド設備工業(株)		¥18,698,000	落札		
(有)大倉水道工業所		¥18,698,000			
園田電気(株)		¥18,698,000			
(有)ヒロカンパニー		¥18,698,000			
中山建設(株)		¥18,698,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.10.20

更新日：

当初

名称	7-6号線他雨水管布設工事（面整備）			施工年度	平成23年度
場所	加茂1.2丁目地内			工事担当課	下水道課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.26	契約者	三栄工業(株)
概要	排水施設延長 L=232.74m 【管布設工】 φ450～φ1100（雨水）L=232.74m 【人孔築造工】 雨水人孔 5箇所 【柵設置工】 雨水柵 26箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市高砂1-6
				契約日	23.10.19
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.10.13 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥32,230,000		最低制限価格（税抜）	¥25,784,000	
落札金額（税抜）	¥25,784,000		契約金額（税込）	¥27,073,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	クジによる抽選 の結果	備考	
泉北興産(株)		¥25,784,000			
(有)ヒロカンパニー		¥25,784,000			
(株)高橋建設		辞退			
中山建設(株)		¥25,784,000			
ファミリー庭園(株)		¥25,784,000			
(株)今重舗道		¥25,784,000			
海洋開発興業(株)		¥25,784,000			
三栄工業(株)		¥25,784,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.10.21

更新日：

当初

名称	南海中央線水景施設工実施設計委託業務			施工年度	平成23年度
場所	加茂1丁目、2丁目地内			工事等担当課	事業課
種別	委託	工期	契約締結日～24.2.24	契約者	(株)サンテック
概要	【路線延長】L=520m 【歩道修正設計】 1式 【設計協議】 1式 【取水施設設計】 1式 【修景施設実施設計】 1式			住所	枚方市南中振1-1-28
				契約日	23.10.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.10.14 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,846,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥2,500,000		契約金額（税込）	¥2,625,000
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			備考
(株)ケーシック		¥3,350,000			
(株)中山総合コンサルタント 大阪支店		¥3,500,000			
(株)井沢設計		¥2,520,000			
(株)サンテック		¥2,500,000		落札	
(株)関西エンジニアリング 大阪営業所		¥3,195,000			
(株)インテコ 大阪営業所		¥5,370,000			
八極設計(株)		¥2,650,000			
(株)オウギ 大阪支店		¥2,900,000			
(株)近畿コンサルタント 堺営業所		¥3,980,000			
(株)淀川アクテス 泉州支社		¥3,320,000			
(株)西日本設計		¥3,550,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.10.21

更新日：

当初

名称	新村北線実施設計委託業務			施工年度	平成23年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事等担当課	事業課
種別	委託	工期	契約締結日～24.3.30	契約者	(株)西日本設計
概要	【用地測量】 路線延長400m 【道路詳細設計】 一式			住所	大阪市天王寺区寺田町2-5-14
				契約日	23.10.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.10.14 13:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,774,400		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥1,370,000		契約金額（税込）	¥1,438,500
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			備考
(株)ケーシック		¥2,270,000			
(株)中山総合コンサルタント 大阪支店		¥3,000,000			
(株)井沢設計		¥1,450,000			
(株)サンテック		¥3,400,000			
(株)関西エンジニアリング 大阪営業所		¥1,625,000			
(株)インテコ 大阪営業所		¥3,080,000			
八極設計(株)		¥1,770,000			
(株)オウギ 大阪支店		¥1,700,000			
(株)近畿コンサルタント 堺営業所		¥3,600,000			
(株)淀川アクテス 泉州支社		¥1,680,000			
(株)西日本設計		¥1,370,000		落札	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.11.4

更新日：

当初

名称	3-17-3-6-1号線管布設工事（面整備）			施工年度	平成23年度
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	下水道課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.26	契約者	㈱阪和
概要	排水施設延長 L=114.30m 【管布設工】 φ700 (雨水) L=58.30m φ200 (污水) L=56.00m 【人孔築造工】 雨水人孔 2箇所 汚水人孔 2箇所 【樹設置工】 雨水樹 1 3箇所 汚水樹 10箇所 【舗装工】 1式 付帯工】 1式			住所	高石市取石3-9-71
				契約日	23.10.31
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.10.27 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥12,476,000		最低制限価格（税抜）	— ¥9,981,000	
落札金額（税抜）	¥11,850,000		契約金額（税込）	¥12,442,500	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
カドヤ建設(株)		¥11,980,000			
(有)廣栄建設		辞退			
厚心建設(株)		¥12,220,000			
(株)光和土木		¥12,450,000			
(株)阪和		¥11,850,000	落札		
(有)松本建材店		辞退			
(有)丸山建設		¥12,100,000			
(株)亀岡建設		¥12,111,710			
臨海建設(株)		¥12,225,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.11.7

更新日：

当初

名称	高陽幼稚園（管理棟）耐震二次診断総合判定業務			施工年度	平成23年度
場所	高陽幼稚園			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～24.3.31	契約者	(株)新大阪設計事務所
概要	高陽幼稚園（管理棟）における耐震二次診断及び総合判定資料作成			住所	大阪市住吉区長居東4-2-6
				契約日	23.10.31
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.10.31 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,043,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥1,950,000		契約金額（税込）	¥2,047,500
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			備考
(株)アルト建築設計事務所		¥2,500,000			
(株)小河建築設計事務所		¥2,300,000			
(株)新大阪設計事務所		¥1,950,000		落札	
(株)葵総合計画		¥2,300,000			
(株)林設計事務所		¥2,350,000			
(株)土屋総合設計		¥2,880,000			
(株)都市環境設計		¥2,200,000			
(株)高橋上田設計事務所		¥2,280,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				