

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.1.17

更新日：

当初

名称	高石中学校及び取石中学校給食調理棟等建設工事に伴う基本設計業務委託			施工年度	平成23年度
場所	高石中学校・取石中学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～24.3.30	契約者	(株)高橋上田設計事務所
概要	・高石中学校：給食調理棟（300㎡程度）鉄骨造平屋建て 小荷物専用昇降機（2基） 進入路等付帯工事 ・取石中学校：給食調理棟（330㎡程度）鉄骨平屋建て 小荷物専用昇降機（1基） 進入路等付帯工事			住所	大阪市西区新町1-4-21
				契約日	23.1.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.1.11 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,922,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥2,500,000		契約金額（税込）	¥2,625,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			備考
(株)アルト建築設計事務所		¥3,600,000			
(株)小河建築設計事務所		¥4,500,000			
(株)小西設計		¥3,400,000			
(株)葵総合計画		¥2,710,000			
(株)高橋上田設計事務所		¥2,500,000		落札	
(株)榊谷設計 大阪事務所		¥4,150,000			
(株)大和建築事務所		¥3,450,000			
(株)林設計事務所		¥2,780,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.1.25

更新日：

当初

名称	市営富木南住宅電気設備改修工事			施工年度	平成23年度
場所	市営富木南住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～H24.2.29	契約者	ゼンシン電気設備(有)
概要	・幹線改修 ・室内分電盤改修			住所	高石市西取石6-2-17
				契約日	24.1.20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.1.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,749,000		最低制限価格（税抜）	¥6,586,000
落札金額（税抜）		¥6,586,000		契約金額（税込）	¥6,915,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
井上電気(有)		無効			
奥田電気工業(株)		¥7,070,000			
(株)坂本クリエイト		¥6,586,000			
ゼンシン電気設備(有)		¥6,586,000	落札		
園田電気(株)		¥7,430,000			
ターケーミー電機(株)		¥7,355,000			
(有)西森電機		¥7,600,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				