

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.2.10

更新日：

当初

名称	資材置場整備工事			施工年度	平成23年度	
場所	王子川排水機場横			工事担当課	土木公園課	
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.30	契約者	厚心建設(株)	
概要	車道出入口部拡幅工 1 式 出入口門扉設置工 1 式 目隠しフェンス工 42.0m 舗装工 150 m 雑工 1 式 水道施設工 1 式			住所	高石市加茂 1 - 3 - 3	
				契約日	24.2.8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.2.6 13:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥2,835,000		最低制限価格（税抜）	¥2,268,000	
落札金額（税抜）		¥2,694,000		契約金額（税込）	¥2,828,700	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）				備考
カドヤ建設(株)		¥2,780,000				
(有)廣栄建設		辞退				
厚心建設(株)		¥2,694,000		落札		
(株)光和土木		¥2,800,000				
(有)松本建材店		不参加				
(株)亀岡建設		辞退				
(有)松本建材店は「交通安全施設等設置工事（その3）」の落札業者の為不参加						
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.2.10

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その3）			施工年度	平成23年度
場所	高石市内一円			工事担当課	土木公園課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.26	契約者	(有)松本建材店
概要	横断防止柵設置撤去工 1式 樹設置工 1箇所 舗装工 1式 区画線設置工 1式			住所	高石市千代田5-15-15
				契約日	24.2.9
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.2.6 13:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥4,446,000			最低制限価格（税抜）	¥3,556,000
落札金額（税抜）	¥4,219,000			契約金額（税込）	¥4,429,950
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
カドヤ建設(株)		¥4,400,000			
(有)廣栄建設		辞退			
厚心建設(株)		¥4,350,000			
(株)光和土木		¥4,400,000			
(有)松本建材店		¥4,219,000		落札	
(株)亀岡建設		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.2.10

更新日：

当初

名称	防犯カメラ設置工事			施工年度	平成23年度	
場所	市内一円			工事担当課	土木公園課	
種別	電気	工期	契約締結日～H24.3.31	契約者	奥田電気工業(株)	
概要	監視カメラ 28台 カードレコーダー 28台 監視カメラプレート 16枚			住所	高石市加茂3-10-5	
				契約日	24.2.9	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.2.8 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥7,745,000		最低制限価格（税抜）	¥6,583,000	
落札金額（税抜）		¥6,583,000		契約金額（税込）	¥6,912,150	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選 の結果		備考	
井上電気(有)		¥6,583,000				
奥田電気工業(株)		¥6,583,000	落札			
(株)坂本クリエイト		¥6,583,000				
園田電気(株)		¥6,583,000				
ターケーミー電機(株)		¥6,583,000				
(有)西森電機		¥7,745,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.2.29

更新日：

当初

名称	高南中学校給食調理棟等建設工事（建築・設備工事）			施工年度	平成23年度
場所	高南中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～24.8.31	契約者	吉原建設産業(株)
概要	給食調理棟（320㎡） ・鉄骨平屋調理棟建設等） ・換気設備等） 工事（進入路舗装改修・外構工事等）			住所	八尾市竹湊東3-5-1
				契約日	24.2.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.2.23 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥123,450,000		最低制限価格（税抜）	¥104,930,000
落札金額（税抜）		¥104,930,000		契約金額（税込）	¥110,176,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選 の結果		備考
吉原建設産業(株)		¥104,930,000	落札		
大井建設(株)		¥104,930,000			
日生建設(株)		¥104,930,000			
安積建設(株)		¥123,400,000			
杉本建設(株)		¥104,930,000			
一字工業(株)		¥104,930,000			
(株)クロヒジ		¥123,450,000			
日信建設(株)		¥104,930,000			
(株)藤木組		¥104,930,000			
(株)隆栄建設		¥104,930,000			
(株)小西建設			辞退		
(株)丸末		¥123,450,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				