

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.5.14

更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---------------|------------|----------------|
| 名称 | 3-17-4-11号線他管布設工事（面整備）に伴う付帯工事 | | | 施工年度 | 平成24年度 |
| 場所 | 加茂1丁目他 | | | 工事担当課 | 上下水道課 |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～24.5.31 | 契約者 | 臨海建設株式会社 |
| 概要 | 【管布設工】φ250～φ300（雨水）L=17.50m【付帯工】一式 【樹設置工】雨水樹 4箇所 | | | 住所 | 高石市西取石3丁目20-19 |
| | | | | 契約日 | 24.5.14 |
| 契約の方法 | | 随意契約 | | 見積日時 | 24.5.14 10:30 |
| 指名・随意契約理由 | | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥2,316,000 | | 最低制限価格（税抜） | |
| 落札金額（税抜） | | ¥2,300,000 | | 契約金額（税込） | ¥2,415,000 |
| 見積結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 見積金額（税抜） | | | 備考 |
| 臨海建設株式会社 | | ¥2,300,000 | | 予定価格内 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.5.23

更新日：

当初

| | | | | | |
|------------|---|--|---------------|------------|----------------|
| 名称 | 市内一円舗装工事 | | | 施工年度 | 平成24年度 |
| 場所 | 高石市内一円 | | | 工事担当課 | 街路河川課 |
| 種別 | 舗装 | 工期 | 契約締結日～25.3.31 | 契約者 | ホクシン道路株式会社 |
| 概要 | 表層工＝4種、基層工＝2種、不陸整正＝1種、路盤工＝2種、掘削工＝2種、舗装版破碎工＝3種、アスファルトガラ処分、残土処分、L型側溝布設工＝2種、マンホール蓋取り換え、区画線工＝2種 以上21項目の単価契約 | | | 住所 | 河内長野市楠町東1752-1 |
| | | | | 契約日 | 24.5.23 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 24.5.21 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | （単価合計）¥98,600 | | 最低制限価格（税抜） | （単価合計）¥78,000 |
| 落札金額（税抜） | | （単価合計）¥78,000 | | 契約金額（税込） | （単価合計）¥81,900 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | クジによる抽選の結果 | | 備考 |
| ホクシン道路株式会社 | | ¥78,000 | 落札 | | |
| 株式会社よろずや企画 | | ¥78,000 | | | |
| 株式会社西尾組 | | ¥78,000 | | | |
| 株式会社国府 | | ¥78,000 | | | |
| 大平建設株式会社 | | ¥78,000 | | | |
| 片山建設株式会社 | | ¥78,000 | | | |
| 恒和建設株式会社 | | ¥78,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.5.25

更新日：

当初

| | | | | | |
|----------------|---|--|---------------|------------|-----------------|
| 名称 | (整備24-1)南海中央線(泉大津市)配水管整備工事(その1) | | | 施工年度 | 平成24年度 |
| 場所 | 綾園5丁目地内 | | | 工事担当課 | 上下水道課 |
| 種別 | 管工事 | 工期 | 契約締結日~24.7.31 | 契約者 | 有限会社大倉水道工業所 |
| 概要 | 【配水管工事】DIP管据付工φ150 L=59.9m 不断水分岐設置工φ200×φ150 1箇所 ソフトシール仕切弁据付工φ150 2箇所 排水栓設置工φ75 1箇所 | | | 住所 | 高石市千代田6丁目14番17号 |
| | | | | 契約日 | 24.5.25 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 24.5.24 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格(税抜) | | ¥3,071,000 | | 最低制限価格(税抜) | ¥2,457,000 |
| 落札金額(税抜) | | ¥2,800,000 | | 契約金額(税込) | ¥2,940,000 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額(税抜) | | | 備考 |
| 有限会社大倉水道工業所 | | ¥2,800,000 | 落札 | | |
| 株式会社亀岡建設 | | | 辞退 | | |
| 有限会社北口設備 高石営業所 | | ¥2,970,000 | | | |
| 有限会社熊取工房 | | ¥2,950,000 | | | |
| 株式会社阪口組 | | ¥2,900,000 | | | |
| 株式会社サンダ管工 | | ¥2,900,000 | | | |
| 中山建設株式会社 | | ¥2,890,000 | | | |
| 有限会社ヒロカンパニー | | ¥2,900,000 | | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥2,950,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.5.30

更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------------|------------|---------------|
| 名称 | 高石中学校及び取石中学校給食調理棟等工事に伴う実施設計委託 | | | 施工年度 | 平成24年度 |
| 場所 | 高石中学校、取石中学校 | | | 工事等担当課 | 建築住宅課 |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～24.10.31 | 契約者 | 株式会社葵総合計画 |
| 概要 | 【高石中学校】①給食調理棟：S造平屋約350㎡程度（喫食700食、ドライ方式）②小荷物専用昇降機：2基（1～3F：3停止）③下水道直放流整備：合併処理槽閉塞及び公共下水道配管接続④その他付帯工事【取石中学校】①給食調理棟：S造平屋約340㎡程度（喫食700食、ドライ方式）②小荷物専用昇降機：1基（1～4F：4停止）③下水道直放流整備：単独処理槽閉塞及び公共下水道配管接続④その他付帯工事 | | | 住所 | 大阪市北区芝田1-14-8 |
| | | | | 契約日 | 24.5.30 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | 24.5.29 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥8,541,900 | | | 最低制限価格（税抜） | — |
| 落札金額（税抜） | ¥4,450,000 | | | 契約金額（税込） | ¥4,672,500 |
| 業者名 | | | | | |
| | 業者名 | 第1回入札金額（税抜） | | | 備考 |
| | (株)林設計事務所 | ¥7,490,000 | | | |
| | (株)土屋総合設計 | ¥4,750,000 | | | |
| | (株)新大阪設計事務所 | ¥12,000,000 | | | |
| | (株)葵総合計画 | ¥4,450,000 | 落札 | | |
| | (株)アルト建築設計事務所 | ¥6,950,000 | | | |
| | (株)小河建築設計事務所 | ¥7,700,000 | | | |
| | (株)都市環境設計 | ¥13,000,000 | | | |
| | (株)高橋上田設計事務所 | ¥8,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.6.1

更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
| 名称 | 道路照明灯・道路反射鏡設置工事 | | | 施工年度 | 平成24年度 |
| 場所 | 高石市内各所 | | | 工事担当課 | 街路河川課 |
| 種別 | とび・土工（交通安全） | 工期 | 契約締結日～25.3.31 | 契約者 | サカイ安全工業(株) |
| 概要 | 道路照明灯 基 2種 道路反射鏡 箇所 5種 上記の単価契約 | | | 住所 | 枚方市中宮大地3-25-8 |
| | | | | 契約日 | 24.6.1 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 24.5.28 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥1,743,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥1,394,000 |
| 落札金額（税抜） | | ¥1,500,000 | | 契約金額（税込） | ¥1,575,000 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | | | 備考 |
| 東洋道路施設(株) | | ¥1,539,000 | | | |
| サカイ安全工業(株) | | ¥1,500,000 | | 落札 | |
| 大正ライン工業(株) | | ¥1,560,000 | | | |
| (株)オダ産業 | | ¥1,610,000 | | | |
| (株)新栄商会 | | ¥1,530,000 | | | |
| 三和道路工業(株) | | ¥1,659,000 | | | |
| (株)建設資材 | | ¥1,520,000 | | | |
| 関西交安工業(株) | | ¥1,579,000 | | | |
| 道路開発(株)大阪支店 | | ¥1,530,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |