

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.7.9

更新日：

当初

名称	3-17-3-4A号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成24年度
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.1.31	契約者	株式会社阪口組
概要	【管布設工】φ250～φ700（雨水）L=372.70m（污水）L=171.90m 【人孔築造工】雨水人孔15箇所 污水人孔8箇所 【柵設置工】雨水柵15箇所 污水柵10箇所 【付帯工】一式			住所	高石市千代田5-2-13
				契約日	24.7.9
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.7.6 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥34,627,000		最低制限価格（税抜）	¥27,701,000	
落札金額（税抜）	¥27,701,000		契約金額（税込）	¥29,086,050	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
泉北興産株式会社		¥27,701,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥27,701,000			
株式会社フジタ		¥27,701,000			
株式会社阪口組		¥27,701,000	落札		
株式会社高橋建設		辞退			
中山建設株式会社		¥27,701,000			
西日本建設有限会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		¥27,701,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.7.10

更新日：

当初

名称	加茂幼稚園耐震2次診断総合判定及び実施設計業務委託			施工年度	平成24年度
場所	加茂幼稚園			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～25.1.31	契約者	株式会社林設計事務所
概要	<p>【加茂幼稚園】 管理棟及び遊戯室：耐震2次診断総合判定及び耐震・改修工事実施設計（延べ面積：347㎡ RC造2階建） 保育室棟：耐震2次診断総合判定及び耐震・改修工事実施設計（延べ面積：488㎡ RC造2階建）</p>			住所	大阪市北区長柄中3-1-8
				契約日	24.7.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.7.9 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,326,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥3,300,000		契約金額（税込）	¥3,465,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
(株)林設計事務所		¥3,300,000	落札		
(株)新大阪設計事務所		¥4,169,000			
(株)アルト建築設計事務所		辞退			
(株)土屋総合設計		¥7,000,000			
(株)小河建築設計事務所		¥3,880,000			
(株)三座建築事務所		¥4,500,000			
(株)高橋上田設計事務所		¥5,180,000			
(株)都市環境設計		¥7,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.7.12

更新日：

当初

名称	高陽幼稚園及び北幼稚園耐震2次診断総合判定及び実施設計業務委託			施工年度	平成24年度
場所	高陽幼稚園及び北幼稚園			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～25.1.31	契約者	株式会社栄和設計事務所
概要	【高陽幼稚園】管理教室棟：耐震・改修工事実施設計（延べ面積：617㎡ RC造2階建）遊戯室棟：改修工事実施設計（延べ面積：169㎡ RC造1階建） 【北幼稚園】管理教室棟：耐震2次診断総合判定及び耐震・改修工事実施設計（延べ面積：464㎡ RC造2階建）保育室棟：改修工事実施設計（延べ面積：288㎡ RC造2階建）			住所	大阪市福島区福島3-1-54
				契約日	24.7.12
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.7.9 15:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥4,746,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥3,400,000			契約金額（税込）	¥3,570,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			備考
(株)サン設計事務所		辞退			
(株)三弘建築事務所 大阪事務所		¥5,500,000			
(株)栄和設計事務所		¥3,400,000	落札		
(株)榎谷設計 大阪事務所		¥5,400,000			
(株)小西設計		¥6,000,000			
(株)真鍋建築設計事務所		辞退			
(株)双星設計		¥10,600,000			
(株)汎設計		¥5,200,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.7.13

更新日：

当初

名称	高石市庁舎本館耐震診断・耐震補強計画及び実施設計業務			施工年度	平成24年度
場所	庁舎本館			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～25.3.8	契約者	株式会社阿波設計事務所
概要	・耐震補強計画判定業務 ・耐震補強実施設計業務			住所	大阪市浪速区元町2-2-12
				契約日	24.7.13
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.7.9 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,398,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥10,550,000		契約金額（税込）	¥11,077,500
業名					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
(株)阿波設計事務所		¥10,550,000		落札	
(株)浦野設計関西支社		¥13,000,000			
(株)昭和設計		辞退			
(株)相和技術研究所関西支社		¥18,000,000			
(株)アール・アイ・エー大阪支社		¥19,500,000			
(株)綜企画設計大阪支店		¥13,600,000			
共同設計(株)		¥32,000,000			
(株)久米設計大阪支社		¥59,000,000			
(株)山下設計関西支社		¥50,500,000			
(株)東畑建築事務所大阪事務所		辞退			
(株)佐藤総合計画関西事務所		¥38,500,000			
(株)教育施設研究所大阪事務所		¥36,000,000			
(株)内藤建築事務所		辞退			
(株)日総建大阪事務所		¥29,000,000			
(株)横河建築設計事務所大阪事務所		辞退			
(株)小野設計大阪事務所		¥20,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.7.17

更新日：

当初

名称	高師浜・伽羅橋駅自転車駐車場塗装塗替え工事			施工年度	平成24年度
場所	高師浜・伽羅橋駅			工事等担当課	土木公園課
種別	塗装	工期	契約締結日～24.8.24	契約者	奥原塗装工業株式会社
概要	ケレン3種C 560.0㎡ 塗装工3回塗り 560.0㎡ 看板等設置工 一式			住所	高石市加茂2-3-5
				契約日	24.7.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.7.13 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,522,000		最低制限価格（税抜）	¥1,268,000
落札金額（税抜）		¥1,268,000		契約金額（税込）	¥1,331,400
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		¥1,522,000			
奥原塗装工業株式会社		¥1,268,000	落札		
有限会社東方美研		¥1,268,000			
中尾塗装株式会社		¥1,520,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥1,460,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.7.26

更新日：

当初

名称	中学校空調設備増設及び移設改修工事			施工年度	平成24年度
場所	高南中学校・取石中学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～24.8.27	契約者	園田電気株式会社
概要	・高南中学校 空調機 6馬力 1台移設 空調機 5馬力 1台増設 ・取石中学校 空調機 6馬力 1台移 空調機 5馬力 1台増設			住所	高石市西取石7-5-18
				契約日	24.7.26
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.7.26 10:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,799,000			最低制限価格（税抜）	¥2,379,000
落札金額（税抜）	¥2,379,000			契約金額（税込）	¥2,497,950
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
井上電工有限会社		¥2,551,500			
奥田電気工業株式会社		¥2,637,000			
株式会社坂本クリエイト		¥2,396,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥2,680,000			
園田電気株式会社		¥2,379,000		落札	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				