

## 平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.8.9

更新日：

当初

|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|-----------|--|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----|
| 名称        | 15-0号線雨水管布設工事  |                       |                | 施工年度              | 平成24年度            |    |
| 場所        | 東羽衣7丁目地内   |                       |                | 工事担当課             | 上下水道課             |    |
| 種別        | 土木一式   | 工期                    | 契約締結日～24.12.20 | 契約者               | 株式会社久本組           |    |
| 概要        | 【管布設工】φ1500（雨水）L=43.08m<br>【人孔築造工】雨水人孔1箇所<br>【付帯工】一式 |                       |                | 住所                | 大阪市住吉区我孫子5丁目5番25号 |    |
|           |  |                       |                | 契約日               | 24.8.9            |    |
| 入札・契約の方法  |  | 随意契約                  |                | 入札日時              | 24.8.6 13:00      |    |
| 指名・随意契約理由 |  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |                |                   |                   |    |
| 予定価格（税抜）  |  | ¥20,560,000           |                | 最低制限価格（税抜）        |                   |    |
| 落札金額（税抜）  |  | ¥20,300,000           |                | 契約金額（税込）          | ¥21,315,000       |    |
| 入札結果      |  |                       |                |                   |                   |    |
| 業者名       |  | 第1回<br>入札金額（税抜）       |                | 話し合いにより<br>再度見積徴取 |                   | 備考 |
| 株式会社久本組   |  | ¥20,900,000           |                | ¥20,300,000       |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
|           |  |                       |                |                   |                   |    |
| 第1回変更契約   | 変更後工期  |                       |                | 概要                |                   |    |
|           | 変更後契約金額  |                       |                |                   |                   |    |
|           | 変更契約日  |                       |                |                   |                   |    |
| 第2回変更契約   | 変更後工期  |                       |                | 概要                |                   |    |
|           | 変更後契約金額  |                       |                |                   |                   |    |
|           | 変更契約日  |                       |                |                   |                   |    |

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.8.21

更新日：

当初

|                      |                                      |  |                 |            |                      |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------|------------|----------------------|
| 名称                   | 高砂 1 号線地質調査業務委託                      |  |                 | 施工年度       | 平成24年度               |
| 場所                   | 高砂 1、 2、 3 丁目地内                      |  |                 | 工事等担当課     | 街路河川課                |
| 種別                   | 委託                                   | 工期   | 契約締結日～25. 3. 25 | 契約者        | 東亜建測株式会社大阪支店         |
| 概要                   | ボーリング工 L = 2 5 m 1 2 箇所<br>室内土質試験 一式 |  |                 | 住所         | 大阪市天王寺区国分町 1 7 － 1 5 |
|                      |                                      |  |                 | 契約日        | 24. 8. 21            |
| 入札・契約の方法             |                                      | 指名競争入札   |                 | 入札日時       | 24. 8. 20 13:00      |
| 指名・随意契約理由            |                                      | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況<br>・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |            |                      |
| 予定価格（税抜）             |                                      | ¥18, 000, 000  |                 | 最低制限価格（税抜） | —                    |
| 落札金額（税抜）             |                                      | ¥6, 220, 000   |                 | 契約金額（税込）   | ¥6, 531, 000         |
|                      |                                      |  |                 |            |                      |
| 業者名                  |                                      | 第 1 回<br>入札金額（税抜）  |                 |            | 備考                   |
| 土質コンサル(株)大阪事務所       |                                      | ¥8, 922, 000   |                 |            |                      |
| (株)日建技術コンサルタント       |                                      | ¥9, 370, 000   |                 |            |                      |
| (株)ウエスコ関西支社          |                                      | ¥9, 750, 000   |                 |            |                      |
| (株)パスコ大阪支店           |                                      | ¥17, 690, 000  |                 |            |                      |
| (株)極東技エコンサルタント       |                                      | ¥17, 900, 000  |                 |            |                      |
| 国際航業(株)大阪支店          |                                      | ¥13, 000, 000  |                 |            |                      |
| 富二設計コンサルティング(株)大阪事務所 |                                      | ¥8, 100, 000   |                 |            |                      |
| (株)日新技術コンサルタント大阪事務所  |                                      | ¥6, 870, 000   |                 |            |                      |
| (株)CPC               |                                      | ¥9, 400, 000   |                 |            |                      |
| 東亜建測(株)大阪支店          |                                      | ¥6, 220, 000   | 落札              |            |                      |
|                      |                                      |  |                 |            |                      |
|                      |                                      |  |                 |            |                      |
|                      |                                      |  |                 |            |                      |
|                      |                                      |  |                 |            |                      |
|                      |                                      |  |                 |            |                      |
|                      |                                      |  |                 |            |                      |
|                      |                                      |  |                 |            |                      |
| 第 1 回変更契約            | 変更後工期                                |  | 概要              |            |                      |
|                      | 変更後契約金額                              |  |                 |            |                      |
|                      | 変更契約日                                |  |                 |            |                      |
| 第 2 回変更契約            | 変更後工期                                |  | 概要              |            |                      |
|                      | 変更後契約金額                              |  |                 |            |                      |
|                      | 変更契約日                                |  |                 |            |                      |

## 平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.8.28

更新日：

当初

|                |  |  |                  |            |                       |
|----------------|--|--|------------------|------------|-----------------------|
| 名称             | (整備24-2)南海中央線（泉大津市）配水管整備工事（その2）  |  |                  | 施工年度       | 平成24年度                |
| 場所             | 綾園 7 丁目地内  |  |                  | 工事担当課      | 上下水道課                 |
| 種別             | 管工事  | 工期   | 契約締結日～24. 11. 30 | 契約者        | ミカド設備工業株式会社           |
| 概要             | 【配水管工事】DIP管据付工φ200 L=109. 3m 不断水分岐設置工φ200×φ200 1箇所 ソフトシール仕切弁据付工φ200 4箇所 排水栓設置工φ75 1箇所 ストッパー設置工φ200 2箇所<br>【既設管撤去工事】DIP管撤去工φ200 L=121. 0m |  |                  | 住所         | 高石市千代田 3 丁目 3 番 2 2 号 |
|                |  |  |                  | 契約日        | 24. 8. 28             |
| 入札・契約の方法       |  | 指名競争入札   |                  | 入札日時       | 24. 8. 28 11:00       |
| 指名・随意契約理由      |  | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                  |            |                       |
| 予定価格（税抜）       |  | ¥9, 256, 000   |                  | 最低制限価格（税抜） | ¥7, 867, 000          |
| 落札金額（税抜）       |  | ¥8, 600, 000   |                  | 契約金額（税込）   | ¥9, 030, 000          |
| 入札結果           |  |  |                  |            |                       |
| 業者名            |  | 第 1 回<br>入札金額（税抜）  |                  |            | 備考                    |
| 有限会社大倉水道工業所    |  | ¥8, 900, 000   |                  |            |                       |
| 株式会社亀岡建設       |  | ¥8, 700, 000   |                  |            |                       |
| 有限会社北口設備 高石営業所 |  | ¥8, 790, 000   |                  |            |                       |
| 有限会社熊取工房       |  | ¥9, 060, 000   |                  |            |                       |
| 株式会社阪口組        |  | ¥8, 850, 000   |                  |            |                       |
| 株式会社サンダ管工      |  | ¥9, 060, 000   |                  |            |                       |
| 中山建設株式会社       |  | ¥8, 870, 000   |                  |            |                       |
| 有限会社ヒロカンパニー    |  | ¥8, 800, 000   |                  |            |                       |
| ミカド設備工業株式会社    |  | ¥8, 600, 000   | 落札               |            |                       |
|                |  |  |                  |            |                       |
|                |  |  |                  |            |                       |
|                |  |  |                  |            |                       |
|                |  |  |                  |            |                       |
|                |  |  |                  |            |                       |
| 第 1 回変更契約      | 変更後工期  |  | 概要               |            |                       |
|                | 変更後契約金額  |  |                  |            |                       |
|                | 変更契約日  |  |                  |            |                       |
| 第 2 回変更契約      | 変更後工期  |  | 概要               |            |                       |
|                | 変更後契約金額  |  |                  |            |                       |
|                | 変更契約日  |  |                  |            |                       |

## 平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.8.31

更新日：

当初

|             |   |  |                 |            |                  |
|-------------|---|--|-----------------|------------|------------------|
| 名称          | 3-20-5-5号線污水管布設工事（面整備）  |  |                 | 施工年度       | 平成24年度           |
| 場所          | 取石 4 丁目地内   |  |                 | 工事担当課      | 上下水道課            |
| 種別          | 土木一式  | 工期   | 契約締結日～25. 2. 28 | 契約者        | 臨海建設株式会社         |
| 概要          | 【管布設工】（污水）φ200 L=171.90m<br>10箇所<br>箇所<br>【人孔築造工】 污水人孔<br>【柵設置工】 污水柵 17<br>【舗装工】 一式<br>【付帯工】 一式 |  |                 | 住所         | 高石市西取石 3－2 0－1 9 |
|             |   |  |                 | 契約日        | 24. 8. 31        |
| 入札・契約の方法    |   | 指名競争入札   |                 | 入札日時       | 24. 8. 28 10:00  |
| 指名・随意契約理由   |   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |            |                  |
| 予定価格（税抜）    |   | ¥18, 645, 000  |                 | 最低制限価格（税抜） | ¥14, 916, 000    |
| 落札金額（税抜）    |   | ¥14, 916, 000  |                 | 契約金額（税込）   | ¥15, 661, 800    |
| 入札結果        |   |  |                 |            |                  |
| 業者名         |   | 第 1 回<br>入札金額（税抜）  | クジによる抽選の結果      |            | 備考               |
| 西日本建設有限会社   |   | ¥18, 645, 000  |                 |            |                  |
| ファミリー庭園株式会社 |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 泉北興産株式会社    |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 有限会社ヒロカンパニー |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 株式会社フジタ     |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| カドヤ建設株式会社   |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 株式会社亀岡建設    |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 有限会社廣栄建設    |   | 辞退   |                 |            |                  |
| 厚心建設株式会社    |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 株式会社光和土木    |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 株式会社阪和      |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 有限会社松本建材店   |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 有限会社丸山建設    |   | ¥14, 916, 000  |                 |            |                  |
| 臨海建設株式会社    |   | ¥14, 916, 000  | 落札              |            |                  |
| 第 1 回変更契約   | 変更後工期   |  | 概要              |            |                  |
|             | 変更後契約金額   |  |                 |            |                  |
|             | 変更契約日   |  |                 |            |                  |
| 第 2 回変更契約   | 変更後工期   |  | 概要              |            |                  |
|             | 変更後契約金額   |  |                 |            |                  |
|             | 変更契約日   |  |                 |            |                  |