

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.9.5

更新日：

当初

名称	3-18-27号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成24年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.2.28	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【管布設工】（雨水）推進工φ1350 L=16.00 開削工φ1500～φ250 L=330.00m（汚水）φ200 L=143.00m 【人孔築造工】雨水人孔 11箇所 汚 水人孔 5箇所 【柵設置工】雨水柵 11箇所 汚水 柵 17箇所 【舗装工】一式 【付帯工】一式			住所	高石市綾園3-4-18
				契約日	24.9.5
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.8.31 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥100,250,000			最低制限価格（税抜）	¥80,200,000
落札金額（税抜）	¥80,200,000			契約金額（税込）	¥84,210,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
株式会社今重舗道			辞退		
海洋開発興業株式会社		¥80,200,000	落札		
三栄工業株式会社		¥80,200,000			
株式会社阪口組		¥80,200,000			
株式会社高橋建設			辞退		
中山建設株式会社		¥80,200,000			
株式会社クロヒジ		¥80,200,000			
国誉建設株式会社		¥80,200,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.9.10

更新日：

当初

名称	防災体育館建設工事等実施設計業務			施工年度	平成24年度
場所	鴨公園・加茂4丁目地内			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～25.3.8	契約者	(株)相和技術研究所関西支社
概要	体育館設計業務（防災機能有り）			住所	大阪市西区南堀江3-27-108
				契約日	24.9.10
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.9.7 11:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥26,748,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥14,850,000			契約金額（税込）	¥15,592,500
業者名					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）			備考
	(株)昭和設計	¥29,000,000			
	(株)浦野設計関西支社	¥21,888,000			
	(株)相和技術研究所関西支社	¥14,850,000	落札		
	(株)アール・アイ・エー大阪支社	¥40,000,000			
	(株)綜企画設計大阪支店	¥27,000,000			
	(株)久米設計大阪支社	¥29,500,000			
	(株)東畑建築事務所大阪事務所	無効			
	(株)類設計室	¥39,500,000			
	(株)小野設計大阪事務所	¥18,800,000			
	(株)山下設計関西支社	¥28,000,000			
	(株)佐藤総合計画関西事務所	¥28,000,000			
	(株)日総建大阪事務所	¥24,000,000			
	(株)教育施設研究所大阪事務所	¥26,000,000			
	(株)内藤建築事務所大阪事務所	¥28,000,000			
	共同設計(株)	¥28,500,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.9.20

更新日：

当初

名称	(整備24-3)南海中央線配水管整備工事			施工年度	平成24年度
場所	加茂1、2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～24.11.30	契約者	有限会社北口設備 高石営業所
概要	DIP-NS形管据付工φ300 L=566.7m φ150 21.7m φ100 18.2m φ75 25.4m 不断水分岐設置工 φ150×φ150 1箇所 φ100×φ100 1箇所 ソフトソール仕 切弁据付工φ300～φ75 15箇所 排水栓設置工φ75 2 箇所 ストッパ設置工φ150 1箇所 消火栓設置工 φ75 3箇所 非常用給水栓設置工 φ75 2箇所 給水管設 置工 φ40～φ20 10箇所			住所	高石市取石2丁目45番16号
				契約日	24.9.20
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.9.18 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥24,749,000			最低制限価格(税抜)	¥19,799,000
落札金額(税抜)	¥19,799,000			契約金額(税込)	¥20,788,950
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥19,799,000			
株式会社亀岡建設		¥19,799,000			
有限会社北口設備 高石営業所		¥19,799,000	落札		
有限会社熊取工房		¥19,799,000			
株式会社阪口組		¥19,799,000			
株式会社サンダ管工		¥19,799,000			
中山建設株式会社		¥19,799,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥19,799,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				