

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.5 更新日：

当初

名称	高石斎場火葬炉改修工事			施工年度	平成24年度
場所	高石斎場			工事等担当課	建築住宅課
種別	タイル・レンガ・ブロック	工期	契約締結日～24.11.30	契約者	富士機械工業株式会社
概要	1号炉（主燃烧バーナー取替） 2号炉（棺台車耐火物取替） 3号炉（主燃烧炉耐火物取替・再燃炉耐火スリーブ取替・棺台車耐火物取替） 4号炉（主燃烧炉耐火物取替・再燃炉耐火スリーブ取替・棺台車耐火物取替）			住所	岸和田市土生滝町961番地の6
				契約日	24.10.5
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.10.3 10:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,897,000		最低制限価格（税抜）	¥2,462,000	
落札金額（税抜）	¥2,650,000		契約金額（税込）	¥2,782,500	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			備考
太陽築炉工業株式会社		¥2,800,000			
富士機械工業株式会社		¥2,650,000	落札		
富士建設工業株式会社		辞退			
株式会社宮本工業所		¥2,880,000			
村瀬炉工業株式会社		¥2,834,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.9 更新日：

当初

名称	(整備24-4) 新村北線配水管整備工事			施工年度	平成24年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～25.1.10	契約者	株式会社サンダ管工
概要	DIP管据付工φ100 454.8m φ75 2.5m 不断水分岐設置工 2箇所 ソフトソール仕切弁据付工φ100 13箇所 φ75 1箇所 ストップバ設置工 2箇所 消火栓設置工 φ75 5箇所 給水管設置工 φ50～φ20 12箇所 舗装工 一式			住所	高石市綾園5丁目7-52-308
				契約日	24.10.9
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.10.9 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥18,509,000			最低制限価格(税抜)	¥14,807,000
落札金額(税抜)	¥14,807,000			契約金額(税込)	¥15,547,350
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥14,807,000			
株式会社亀岡建設		¥14,807,000			
有限会社熊取工房		¥14,807,000			
株式会社阪口組		¥14,807,000			
株式会社サンダ管工		¥14,807,000	落札		
中山建設株式会社		¥14,807,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥14,807,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.9 更新日：

当初

名称	(改良24-1)3-17-8-11号線水道管仮設工事			施工年度	平成24年度
場所	東羽衣3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～24.12.20	契約者	有限会社熊取工房
概要	HIVP管据付工φ50 L=128.0m DIP管据付工φ75 L=2.3m ソトソル仕切弁据付工φ75 1箇所 仮設給水管設置工φ25～φ13 22箇所			住所	高石市東羽衣7丁目1番8号
				契約日	24.10.9
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.10.9 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,034,000			最低制限価格（税抜）	¥1,627,000
落札金額（税抜）	¥1,627,000			契約金額（税込）	¥1,708,350
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥1,627,000			
株式会社亀岡建設		¥1,627,000			
有限会社熊取工房		¥1,627,000	落札		
株式会社阪口組		¥1,627,000			
株式会社サンダ管工		不参加			
中山建設株式会社		¥1,627,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥1,627,000			
株式会社サンダ管工は「(整備24-4)新村北線配水管整備工事」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.12 更新日：

当初

名称	南海中央線道路整備工事（その1）			施工年度	平成24年度
場所	加茂1、2丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.1.31	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	工事延長 L=130.00m 工事幅員 W=約25m 土工一式 道路付属施設工一式 排水施設工一式 舗装工一式 撤去工一式 照明配管及び基礎設置工一式 散水設備工一式 植栽工一式 付帯工一式			住所	高石市取石4-16-15
				契約日	24.10.12
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.10.10 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥37,714,000		最低制限価格（税抜）	¥30,171,000	
落札金額（税抜）	¥30,171,000		契約金額（税込）	¥31,679,550	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選 の結果		備考
株式会社阪口組		¥30,171,000			
株式会社高橋建設		辞退			
中山建設株式会社		不参加			
西日本建設有限会社		¥37,714,000			
ファミリー庭園株式会社		¥30,171,000			
泉北興産株式会社		¥30,171,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥30,171,000	落札		
株式会社フジタ		¥30,171,000			
中山建設株式会社は「南海中央線道路整備工事（その2）」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.15 更新日：

当初

名称	南海中央線道路整備工事（その2）			施工年度	平成24年度
場所	加茂1、2丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	中山建設株式会社
概要	工事延長 L=303.50m 工事幅員 W=約25m 土工一式 道路付属施設工一式 排水施設工一式 式 修景施設工一式 舗装工一式 撤去工一式 式 照明配管及び基礎設置工一式 信号機用配管 設置工一式 付帯工一式			住所	高石市羽衣5丁目13番14号
				契約日	24.10.15
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.10.10 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事 の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥124,715,000		最低制限価格（税抜）	¥99,772,000	
落札金額（税抜）	¥99,772,000		契約金額（税込）	¥104,760,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選 の結果		備考
株式会社今重舗道		辞退			
海洋開発興業株式会社		¥99,772,000			
三栄工業株式会社		¥99,772,000			
株式会社阪口組		¥99,772,000			
株式会社高橋建設		辞退			
中山建設株式会社		¥99,772,000	落札		
株式会社クロヒジ		¥99,772,000			
利晃建設株式会社		¥99,772,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.16 更新日：

当初

名称	高石配水場耐震化工事（その1）			施工年度	平成24年度
場所	高石配水場			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.15	契約者	有限会社松本建材店
概要	配水池の耐震化工事 1、3、6号池 中央管理棟の耐震化工事			住所	高石市千代田5丁目15番15号
				契約日	24.10.16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.10.9 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥14,612,000		最低制限価格（税抜）	¥11,689,000
落札金額（税抜）		¥11,689,000		契約金額（税込）	¥12,273,450
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
泉北興産株式会社		¥11,689,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥11,689,000			
株式会社フジタ		¥11,689,000			
カドヤ建設株式会社		¥11,689,000			
株式会社亀岡建設		¥11,689,000			
有限会社廣栄建設		辞退			
厚心建設株式会社		¥11,689,000			
株式会社光和土木		¥14,500,000			
株式会社阪和		¥11,689,000			
有限会社松本建材店		¥11,689,000	落札		
有限会社丸山建設		¥11,689,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.29 更新日：

当初

名称	南海中央線道路整備附帯設備工事（その1）			施工年度	平成24年度
場所	加茂1、2丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	機械器具設置工事	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	—
概要	濾過循環設備工 一式 循環設備配管工 一式貯水槽工 一式 電気配線工 一式 付帯工 一式			住所	—
				契約日	—
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.10.29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥48,615,000		最低制限価格（税抜）	¥38,892,000
落札金額（税抜）		—		契約金額（税込）	—
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
朝日企業株式会社		辞退			不調
荏原実業株式会社大阪支社		辞退			
株式会社クボタ		辞退			
三愛物産株式会社和歌山営業所		辞退			
新明和工業株式会社関西支店		辞退			
株式会社第一テクノ関西支店		辞退			
株式会社鶴見製作所		辞退			
株式会社電業社機械製作所大阪支店		辞退			
株式会社西島製作所大阪支店		辞退			
藤吉工業株式会社大阪支社		辞退			
株式会社ミゾタ大阪営業所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.5.30

更新日：24.10.30

変更

名称	高石中学校及び取石中学校給食調理棟等工事に伴う実施設計委託		施工年度	平成24年度	
場所	高石中学校、取石中学校		工事等担当課	建築住宅課	
種別	委託	工期	契約締結日～24.10.31		契約者
概要	【高石中学校】①給食調理棟：S造平屋約350㎡程度（喫食700食、ドライ方式）②小荷物専用昇降機：2基（1～3F：3停止）③下水道直放流整備：合併処理槽閉塞及び公共下水道配管接続④その他付帯工事【取石中学校】①給食調理棟：S造平屋約340㎡程度（喫食700食、ドライ方式）②小荷物専用昇降機：1基（1～4F：4停止）③下水道直放流整備：単独処理槽閉塞及び公共下水道配管接続④その他付帯工事		住所	大阪市北区芝田1-14-8	
			契約日	24.5.30	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	24.5.29 10:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,541,900		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥4,450,000		契約金額（税込）	¥4,672,500	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			備考
(株)林設計事務所		¥7,490,000			
(株)土屋総合設計		¥4,750,000			
(株)新大阪設計事務所		¥12,000,000			
(株)葵総合計画		¥4,450,000	落札		
(株)アルト建築設計事務所		¥6,950,000			
(株)小河建築設計事務所		¥7,700,000			
(株)都市環境設計		¥13,000,000			
(株)高橋上田設計事務所		¥8,000,000			
第1回変更契約	変更後工期	24.11.30	概要		
	変更後契約金額	¥5,590,527	【高石中学校】・合併処理槽用途変更実施設計 ・小荷物専用昇降機計画変更【取石中学校】・単独処理槽用途変更実施設計 ・小荷物専用昇降機計画変更		
	変更契約日	24.10.30			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				