

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.11.1

更新日：

当初

名称	(改良24-2)3-17-3-11-1号線他水道管仮設工事		施工年度	平成24年度		
場所	加茂2丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～24.12.20	契約者	有限会社熊取工房	
概要	【仮設管工事】HIVP管据付工φ50 L=135.9m 仮設給水管設置工φ20～13 17箇所 【配水管工事】DIP-NS管据付工φ75 L=14.0m ソフトシル仕切弁据付工 φ75 1箇所 不断水分岐設置工 φ100～φ75 1箇所			住所	高石市東羽衣7丁目1番8号	
				契約日	24.11.1	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	24.10.31 10:30		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）	¥2,668,000		最低制限価格（税抜）	¥2,134,000		
落札金額（税抜）	¥2,134,000		契約金額（税込）	¥2,240,700		
入札結果						
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考		
有限会社大倉水道工業所		不参加				
株式会社亀岡建設		¥2,134,000				
有限会社熊取工房		¥2,134,000	落札			
株式会社阪口組		¥2,134,000				
中山建設株式会社		¥2,134,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥2,134,000				
有限会社大倉水道工業所は「(改良24-3)二級河川芦田川改修工事(万成橋上下流)に伴う水道管復旧工事(その1)」の落札業者の為不参加						
第1回変更契約		変更後工期	概要			
		変更後契約金額				
		変更契約日				
第2回変更契約		変更後工期	概要			
		変更後契約金額				
		変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.11.5

更新日：

当初

名称	(改良24-3)二級河川芦田川改修工事(万成橋上下流)に伴う水道管復旧工事(その1)		施工年度	平成24年度		
場所	東羽衣7丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日~25.2.8	契約者	有限会社大倉水道工業所	
概要	【配水管工事】 DIP管据付工φ250 L=50.3m φ100 L=5.6m ソフトシル仕切弁据付工 φ250 3箇所 φ100 2箇所 排水栓設置工 φ75 1箇所 【仮設管撤去工事】DIP管撤去工φ250 L=75.5m HIVP管撤去工 φ50 L=1.5m			住所	高石市千代田6丁目14番17号	
				契約日	24.11.5	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	24.10.31 10:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格(税抜)	¥7,134,000		最低制限価格(税抜)	¥5,707,000		
落札金額(税抜)	¥5,707,000		契約金額(税込)	¥5,992,350		
入札結果						
業者名		第1回入札金額(税抜)	くじによる抽選の結果	備考		
有限会社大倉水道工業所		¥5,707,000	落札			
株式会社亀岡建設		¥5,707,000				
有限会社熊取工房		¥5,707,000				
株式会社阪口組		¥5,707,000				
中山建設株式会社		¥5,707,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥5,707,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.11.14

更新日：

当初

名称	3-17-8-11号線管布設工事（面整備）		施工年度	平成24年度	
場所	東羽衣3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.29	契約者	ファミリー庭園株式会社
概要	【管布設工】開削工（雨水）φ400～φ300 L=89.00m（汚水）φ200 L=92.10m 【人孔築造工】雨水人孔3箇所 汚水人孔4箇所【柵設置工】雨水柵25箇所 汚水柵25箇所 【舗装工】一式 【付帯工】一式		住所	高石市取石3丁目9番55号	
			契約日	24.11.14	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	24.11.12 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥15,985,000		最低制限価格（税抜）	¥12,788,000	
落札金額（税抜）	¥12,788,000		契約金額（税込）	¥13,427,400	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
株式会社今重舗道		辞退			
三栄工業株式会社		¥12,788,000			
株式会社高橋建設		辞退			
西日本建設有限会社		¥15,985,000			
ファミリー庭園株式会社		¥12,788,000	落札		
泉北興産株式会社		¥12,788,000			
株式会社フジタ		¥12,788,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.11.28

更新日：

当初

名称	南海中央線道路整備附帯設備工事（その1）		施工年度	平成24年度	
場所	加茂1、2丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	機械器具設置工事	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	(株)水処理管理センター
概要	濾過循環設備工一式 循環設備配管工一式 貯水槽工一式 電気配線工一式 付帯工一式		住所	大阪市北区南森町1-4-10	
			契約日	24.11.28	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.11.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥48,615,000	最低制限価格（税抜）	¥38,892,000	
落札金額（税抜）		¥45,000,000	契約金額（税込）	¥47,250,000	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）			備考
アクアテックサラヤ(株)					辞退
荏原テクノサーブ(株)大阪支社					辞退
OESアクアフォーコ株式会社					辞退
(株)カンキョウ					辞退
関西トースイ(株)					辞退
クボタ機工(株)大阪支店			辞退		
新明和アクアテクサービス(株)関西センター					辞退
住友重機械エンバイロメント(株)上下水プラント総括部大阪支店					辞退
(株)ダイキアクシス大阪支社					辞退
ドリコ株式会社大阪支店					辞退
(株)水処理管理センター		¥45,000,000		落札	
株式会社森田鉄工所大阪営業支店					辞退
(株)山添電気					辞退
ローレル(株)					辞退
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.7.9

更新日：24.11.12

変更

名称	3-17-3-4A号線他管布設工事（面整備）		施工年度	平成24年度	
場所	加茂2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.1.31	契約者	株式会社阪口組
概要	【管布設工】φ250～φ700（雨水）L=372.70m （污水）L=171.90m 【人孔築造工】雨水人孔15箇所 污水人孔8箇所 【柵設置工】雨水柵15箇所 污水柵10箇所 【付帯工】一式		住所	高石市千代田5-2-13	
			契約日	24.7.9	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	24.7.6 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥34,627,000		最低制限価格（税抜）	¥27,701,000	
落札金額（税抜）	¥27,701,000		契約金額（税込）	¥29,086,050	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
泉北興産株式会社		¥27,701,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥27,701,000			
株式会社フジタ		¥27,701,000			
株式会社阪口組		¥27,701,000	落札		
株式会社高橋建設		辞退			
中山建設株式会社		¥27,701,000			
西日本建設有限会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		¥27,701,000			
第1回変更契約	変更後工期	25.1.31	概要		
	変更後契約金額	¥30,114,000	既設ブロック塀、浄化槽、基礎コンクリート、雑排水管の撤去処分 雨水柵1箇所増 汚水柵1箇所減 舗装面積減		
	変更契約日	24.11.12			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.9.20

更新日：24.11.19

変更

名称	(整備24-3)南海中央線配水管整備工事		施工年度	平成24年度		
場所	加茂1、2丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～24.11.30	契約者	有限会社北口設備 高石営業所	
概要	DIP-NS形管据付工φ300 L=566.7m φ150 21.7m φ100 18.2m φ75 25.4m 不断水分岐設置工φ150×φ150 1箇所 φ100×φ100 1箇所 ソフトール仕切弁据付工φ300～φ75 15箇所 排水栓設置工φ75 2箇所 ストップパ-設置工φ150 1箇所 消火栓設置工 φ75 3箇所 非常用給水栓設置工 φ75 2箇所 給水管設置工 φ40～φ20 10箇所			住所	高石市取石2丁目45番16号	
				契約日	24.9.20	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	24.9.18 10:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格(税抜)	¥24,749,000		最低制限価格(税抜)	¥19,799,000		
落札金額(税抜)	¥19,799,000		契約金額(税込)	¥20,788,950		
入札結果						
業者名		第1回入札金額(税抜)	くじによる抽選の結果	備考		
有限会社大倉水道工業所		¥19,799,000				
株式会社亀岡建設		¥19,799,000				
有限会社北口設備 高石営業所		¥19,799,000	落札			
有限会社熊取工房		¥19,799,000				
株式会社阪口組		¥19,799,000				
株式会社サンダ管工		¥19,799,000				
中山建設株式会社		¥19,799,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥19,799,000				
第1回変更契約	変更後工期	24.11.30		概要 DIP-NS形管据付工φ300 L=1.5m φ150 3.2m φ100 1.3m φ75 6.6m 給水管設置工 φ40～φ20 3箇所追加		
	変更後契約金額	¥22,122,450				
	変更契約日	24.11.19				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					