

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.12.6

更新日：

当初

名称	3-22-1号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	平成24年度
場所	市内各所			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	南大阪コンサルタント株式会社
概要	【測量】現地、横断、縦断測量 L=467.00m 【実施設計】開削工 L=549.00m 【試験堀工】4箇所			住所	岸和田市宮前町20番20号
				契約日	24.12.6
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.12.5 13:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,252,100			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥2,780,000			契約金額（税込）	¥2,919,000
業者名					
		第1回入札金額（税抜）			備考
(株)井沢設計		¥6,000,000			
(株)大阪水道工業会研究所		¥7,800,000			
(株)関西コンサルタント		¥7,790,000			
(株)共和技術研究所		¥7,500,000			
(株)近畿コンサルタント堺営業所		¥9,200,000			
國年上下水道設計(株)		¥7,200,000			
(株)サンテック		¥8,600,000			
(株)昭和設計コンサルタント		¥3,380,000			
(株)都市建設コンサルタント		¥8,000,000			
(株)西日本設計		¥7,230,000			
日本技術サービス(株)大阪事務所		¥7,200,000			
八極設計(株)		¥3,880,000			
南大阪コンサルタント(株)		¥2,780,000	落札		
第1回変更契約					
		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			
第2回変更契約					
		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.12.10

更新日：

当初

名称	(整備24-5)高石市・泉大津市緊急連絡管布設工事		施工年度	平成24年度	
場所	綾園7丁目地内、泉大津市境界		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～25.3.27	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【配水管工事】 DIP管据付工φ200 L=15.9m 排水栓設置工φ75 1箇所		住所	高石市千代田3丁目3番22号	
			契約日	24.12.10	
入札・契約の方法		随意契約		入札日時	24.12.7 10:00
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第6号			
予定価格(税抜)		¥1,271,000		最低制限価格(税抜)	
落札金額(税抜)		¥1,250,000		契約金額(税込)	¥1,312,500
見積結果					
業者名		第1回 見積金額(税抜)	予定価格超過により 再度見積徴取		備考
ミカド設備工業株式会社		¥1,475,000	¥1,250,000		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.12.11

更新日：

当初

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事		施工年度	平成24年度	
場所	芦田川・王子川排水機場		工事等担当課	土木公園課	
種別	塗装	工期	契約締結日～25.3.29	契約者	株式会社リフレコ・エンジニアリング
概要	素地調整工 3種ケレンB 360.1㎡		住所	高石市取石6-22-1	
	塗装工 3回塗り 360.1㎡ 水洗い 360.1㎡				
		足場工 枠組足場 40.0掛㎡ 単管足場225.0掛㎡		契約日	24.12.11
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	24.12.5 10:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,365,000	最低制限価格（税抜）	¥1,892,000	
落札金額（税抜）		¥1,892,000	契約金額（税込）	¥1,986,600	
業者名					
		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
株式会社オクハラ技塗		¥1,892,000			
奥原塗装工業株式会社		¥1,892,000			
有限会社東方美研		¥1,986,600			
中尾塗装株式会社		¥1,892,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥1,892,000	落札		
第1回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			
第2回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.12.18

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）			施工年度	平成24年度
場所	市内一円			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.2.28	契約者	厚心建設株式会社
概要	点字ブロック設置撤去工 一式 防護柵設置工 一式 道路照明工 一式 薄層カラー舗装工 一式 区画線設置工 一式			住所	高石市加茂1-3-3
				契約日	24.12.18
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	24.12.13 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥4,520,000			最低制限価格（税抜）	¥3,616,000
落札金額（税抜）	¥3,616,000			契約金額（税込）	¥3,796,800
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥3,616,000			
株式会社亀岡建設		¥3,616,000			
有限会社廣栄建設		辞退			
厚心建設株式会社		¥3,616,000	落札		
株式会社光和土木		¥3,616,000			
株式会社阪和		¥3,616,000			
有限会社松本建材店		辞退			
有限会社丸山建設		¥3,616,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.12.26

更新日：

当初

名称	今川水路スクリーン改造工事			施工年度	平成24年度
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	スクリーン設置工 一式 水路改良工 一式			住所	高石市取石3丁目11番25号
				契約日	24.12.26
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.12.20 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,357,000		最低制限価格（税抜）	¥2,685,000
落札金額（税抜）		¥2,685,000		契約金額（税込）	¥2,819,250
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥2,685,000	落札		
株式会社亀岡建設		¥2,685,000			
有限会社廣栄建設		辞退			
株式会社光和土木		¥3,350,000			
株式会社阪和		¥2,685,000			
有限会社松本建材店		辞退			
有限会社丸山建設		¥2,685,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.12.28

更新日：

当初

名称	3-17-3-11-1号線他管布設工事（面整備）		施工年度	平成24年度	
場所	加茂2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	三栄工業株式会社
概要	【管布設工】開削工（雨水）φ350～φ250 L=109.00m（汚水）φ200 L=136.40m 【人孔築造工】雨水人孔6箇所 汚水人孔10箇所 【樹設置工】雨水樹27箇所 汚水樹27箇所 【舗装工】一式 【付帯工】一式		住所	高石市高砂1-6	
			契約日	24.12.28	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.12.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥20,450,000		最低制限価格（税抜）	¥16,360,000
落札金額（税抜）		¥16,360,000		契約金額（税込）	¥17,178,000
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
株式会社今重舗道		辞退			
三栄工業株式会社		¥16,360,000	落札		
株式会社高橋建設		辞退			
西日本建設有限公司		¥16,360,000			
泉北興産株式会社		¥16,360,000			
株式会社フジタ		¥16,360,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.12.20

更新日：

当初

名称	7-0号線雨水管布設工事実施設計業務委託		施工年度	平成24年度	
場所	加茂2丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	(株)五星関西支社
概要	【測量】現地、横断、縦断測量 L=216.00m 【実施設計】ボックスカルバート L=216.00m 水道移設 L=15.00m		住所	大阪府中央区玉造2丁目16番8号	
			契約日	24.12.20	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	24.12.19 13:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥9,810,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥7,500,000		契約金額（税込）	¥7,875,000	
業者名					
		第1回入札金額（税抜）			備考
(株)アスコ		¥9,100,000			
(株)エース大阪支社		¥11,000,000			
開発虎ノ門コンサルタント(株)関西支店		¥8,650,000			
(株)五星関西支社		¥7,500,000	落札		
(株)三水コンサルタント大阪支社		¥10,700,000			
第一建設設計(株)		¥8,360,000			
(株)大建技術コンサルタンツ		¥8,200,000			
中日本建設コンサルタント(株)大阪事務所		¥8,400,000			
(株)浪速技研コンサルタント		¥11,800,000			
(株)日建技術コンサルタント		¥10,000,000			
(株)日産技術コンサルタント		¥9,570,000			
日本測地設計(株)関西支店		¥11,000,000			
(株)パスコ大阪支店		¥10,500,000			
第1回変更契約					
		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			
第2回変更契約					
		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			