

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.4

更新日：

当初

名称	南海中央線道路整備附帯設備工事（その2）			施工年度	平成24年度
場所	加茂1、2丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	電気	工期	契約締結日～25.3.31	契約者	ターケーミー電機株式会社
概要	道路照明設備工事 交差点LED照明灯 H=12m 2基 車道LED照明灯 H=12m 12基 車道LED多目的照明灯 H=12m 2基 歩道LED照明灯 H=5m 31基 屋外自立型分電盤 2面 照明配線工 一式			住所	高石市西取石3丁目9番18号
				契約日	25.2.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.1.31 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥41,875,000		最低制限価格（税抜）	¥33,500,000	
落札金額（税抜）	¥33,500,000		契約金額（税込）	¥35,175,000	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
井上電工有限会社		¥41,282,000			
奥田電気工業株式会社		¥33,500,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
ゼンシン電気設備有限会社		¥33,500,000			
園田電気株式会社		¥33,500,000			
ターケーミー電機株式会社		¥33,500,000	落札		
有限会社西森電機		¥37,500,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.4

更新日：

当初

名称	新村北線道路整備工事			施工年度	平成24年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.31	契約者	株式会社亀岡建設
概要	工事延長 L=136.50m 工事幅員 W=約12m 土工一式 道路構造物工一式 排水施設工一式 道路付属施設工一式 舗装工 車道 931㎡ 歩道 407㎡一式 撤去工一式 付帯工一式			住所	高石市加茂1丁目13番34号
				契約日	25.2.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.1.31 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥21,925,000		最低制限価格（税抜）	¥17,540,000	
落札金額（税抜）	¥17,540,000		契約金額（税込）	¥18,417,000	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
株式会社高橋建設		辞退			
西日本建設有限会社		¥21,000,000			
泉北興産株式会社		辞退			
株式会社フジタ		¥17,540,000			
カドヤ建設株式会社		¥17,540,000			
株式会社亀岡建設		¥17,540,000	落札		
有限会社廣栄建設		¥17,540,000			
厚心建設株式会社		¥17,540,000			
株式会社光和土木		¥20,100,000			
株式会社阪和		¥17,540,000			
有限会社松本建材店		¥17,540,000			
有限会社丸山建設		¥17,540,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.6

更新日：

当初

名称	南海中央線道路整備工事（その3）			施工年度	平成24年度
場所	加茂1、2丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～25.3.31	契約者	大成ロテック株式会社関西支社
概要	工事延長 L=525.50m 工事幅員 W=約25m 舗装工 車道 8,303㎡ 歩道 3,622㎡ 土工 一式 道路付属施設工 一式 排水施設工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式			住所	大阪市中央区南船場1丁目14番10号
				契約日	25.2.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.2.1 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥77,470,000		最低制限価格（税抜）	¥61,976,000
落札金額（税抜）		¥61,976,000		契約金額（税込）	¥65,074,800
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社ガイアートT. K関西支店		¥73,000,000			
鹿島道路株式会社関西支店		¥61,976,000			
北川ヒューテック株式会社関西支店		辞退			
協和道路株式会社		¥77,400,000			
大成ロテック株式会社関西支社		¥61,976,000	落札		
東亜道路工業株式会社大阪営業所		¥73,590,000			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
株式会社NIPPO関西支店		¥74,800,000			
日本道路株式会社大阪営業所		辞退			
福田道路株式会社関西支店		¥75,000,000			
フジタ道路株式会社大阪支店		辞退			
前田道路株式会社泉州営業所		¥61,976,000			
三井住建道路株式会社関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社大阪支店		¥61,976,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.7

更新日：

当初

名称	(改良24-5) 泉北送泥管築造工事に伴う水道管移設工事		施工年度	平成24年度	
場所	千代田5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【配水管工事】 DIP-K管据付工 φ300 L=9.4m HIVP管据付工 φ50 L=8.0m			住所	高石市取石4丁目16番15号
				契約日	25.2.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.2.6 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,657,000		最低制限価格（税抜）	¥1,325,000
落札金額（税抜）		¥1,325,000		契約金額（税込）	¥1,391,250
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥1,325,000			
株式会社亀岡建設		¥1,574,150			
有限会社熊取工房		¥1,325,000			
中山建設株式会社		¥1,325,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥1,325,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.8

更新日：

当初

名称	老人福祉センタートイレ改修工事		施工年度	平成24年度	
場所	瑞松苑・菊寿苑・慶翠苑		工事担当課	建築住宅課	
種別	管工事	工期	契約締結日～25.3.29	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【瑞松苑】1階 便所改修（ウォシュレット改修 3箇所）2階 便所改修（洋式便所改修 1箇所・ウォシュレット改修 2箇所）		住所	高石市千代田3-3-22	
	【菊寿苑】1階 便所改修（洋式便所改修 3箇所・ウォシュレット改修 2箇所）		契約日	25.2.8	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	25.2.6 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,780,000		最低制限価格（税抜）	¥2,224,000	
落札金額（税抜）	¥2,224,000		契約金額（税込）	¥2,335,200	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
株式会社共進		¥2,224,000			
有限会社熊取工房		¥2,240,000			
株式会社サンダ管工		¥2,224,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥2,500,000			
ミカド設備工業株式会社		¥2,224,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.14

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	平成24年度
場所	市内各所			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.31	契約者	株式会社阪和
概要	防護柵設置撤去工 一式 薄層カラー舗装工 一式 区画線工 一式 道路鋸設置撤去工 一式			住所	高石市取石3-9-71
				契約日	25.2.14
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.2.12 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,696,000	最低制限価格（税抜）	¥2,157,000	
落札金額（税抜）		¥2,157,000	契約金額（税込）	¥2,264,850	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥2,157,000			
有限会社廣栄建設		¥2,157,000			
厚心建設株式会社		¥2,157,000			
株式会社光和土木		¥2,157,000			
株式会社阪和		¥2,157,000	落札		
有限会社松本建材店		¥2,157,000			
有限会社丸山建設		¥2,157,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.20

更新日：

当初

名称	芦田川改修工事に伴う下水道管復旧工事		施工年度	平成24年度	
場所	東羽衣7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.29	契約者	株式会社久本組
概要	【管布設工】φ200（污水）L=33.00m 【人孔築造工】污水人孔1箇所 【柵設置工】污水柵1箇所 【舗装工】一式 【付帯工】一式		住所	大阪市住吉区我孫子5丁目5番25号	
			契約日	25.2.20	
入札・契約の方法	随意契約		入札日時	25.2.19 10:00	
指名・随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				
予定価格（税抜）	¥2,099,000		最低制限価格（税抜）		
落札金額（税抜）	¥2,090,000		契約金額（税込）	¥2,194,500	
見積結果					
業者名		第1回見積金額（税抜）	話し合いにより再度見積徴取	備考	
株式会社久本組		¥2,100,000	¥2,090,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.25

更新日：

当初

名称	(改良24-6)3-17-8-11号線水道管復旧工事		施工年度	平成24年度		
場所	東羽衣3丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	ミカド設備工業株式会社	
概要	【配水管工事】DIP管据付工φ75 L=86.3m ソフトシル仕切弁据付工φ75 1箇所 消火栓設置工φ75 1箇所 【給水管工事】φ20×φ13 19箇所 φ25 1箇所 【仮設管撤去工事】HIVP管撤去工 φ50 L=128.0m 仮設給水管撤去工 φ13～φ25 22箇所			住所	高石市千代田3-3-22	
				契約日	25.2.25	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.2.22 11:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）	¥4,888,000		最低制限価格（税抜）	¥3,910,000		
落札金額（税抜）	¥3,910,000		契約金額（税込）	¥4,105,500		
入札結果						
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考		
有限会社大倉水道工業所		¥3,910,000				
株式会社亀岡建設		¥3,910,000				
有限会社熊取工房		¥3,910,000				
中山建設株式会社		¥3,910,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥3,910,000				
ミカド設備工業株式会社		¥3,910,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.27

更新日：

当初

名称	取石中学校給食調理棟等建設工事（電気設備工事）			施工年度	平成24年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	電気設備工事（電気配線工事、受変電設備増設等）			住所	高石市加茂3-10-5
				契約日	25.2.27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.2.26 13:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥32,189,000		最低制限価格（税抜）	¥27,360,000
落札金額（税抜）		¥27,360,000		契約金額（税込）	¥28,728,000
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥30,650,000			
奥田電気工業株式会社		¥27,360,000	落札		
株式会社坂本クリエイト		¥27,360,000			
ゼンシン電気設備有限会社		辞退			
園田電気株式会社		¥27,360,000			
有限会社西森電機		辞退			
オオヤ電機株式会社		¥27,360,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.28

更新日：

当初

名称	取石中学校給食調理棟等建設工事（機械設備工事）			施工年度	平成24年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	中山建設(株)
概要	給食調理棟：338㎡ ・機械設備工事（空調・換気設備工事、給排水・ガス管工事等）			住所	高石市羽衣5-13-14
				契約日	25.2.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.2.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42,117,000		最低制限価格（税抜）	¥35,799,000
落札金額（税抜）		¥35,799,000		契約金額（税込）	¥37,588,950
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
中山建設(株)		¥35,799,000	落札		
(株)大同設備		¥35,799,000			
初芝設備(株)		¥38,000,000			
(株)渡部工業所		辞退			
九櫻設備工業(株)		¥35,799,000			
影近設備工業(株)大阪支店		¥42,000,000			
日管工業(株)大阪支店		¥41,000,000			
五建工業(株)大阪支店		辞退			
櫻井工業(株)大阪支店		¥42,000,000			
(株)日設関西支店		¥38,000,000			
日本設備工業(株)大阪事業部		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.28

更新日：

当初

名称	取石中学校給食調理棟等建設工事（建築工事）			施工年度	平成24年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	(株)隆栄建設
概要	給食調理棟：338㎡ ・建設工事（鉄骨平屋建て） ・その他構内舗装工事（進入路舗装改修、外構工事等） 小荷物専用昇降機：1基（4停止） ・建設工事（鉄骨造昇降機シャフト、昇降機設置等） ・電気設備工事（昇降機接続配線工事等）			住所	堺市堺区海山町2丁123番地
				契約日	25.2.28
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	25.2.28 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥133,903,000			最低制限価格（税抜）	¥113,817,000
落札金額（税抜）	¥113,817,000			契約金額（税込）	¥119,507,850
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
(株)クロヒジ		¥132,950,000			
(株)旭工建		¥113,817,000			
共同建設(株)		¥113,817,000			
森建設(株)		¥113,817,000			
(株)北口工務店		¥113,817,000			
堺土建(株)		¥113,817,000			
(株)丸末		辞退			
(株)隆栄建設		¥113,817,000	落札		
日信建設(株)		¥113,817,000			
杉本建設(株)		¥113,817,000			
(株)長谷川工務店		¥113,817,000			
大井建設(株)		¥113,817,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.15

更新日：25.2.6

変更

名称	南海中央線道路整備工事（その2）		施工年度	平成24年度	
場所	加茂1、2丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	中山建設株式会社
概要	工事延長 L=303.50m 工事幅員 W=約25m 土工一式 道路付属施設工一式 排水施設工一式 修景施設工一式 舗装工一式 撤去工一式 照明配管及び基礎設置工一式 信号機用配管設置工一式 付帯工一式		住所	高石市羽衣5丁目13番14号	
			契約日	24.10.15	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.10.10 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥124,715,000		最低制限価格（税抜）	¥99,772,000	
落札金額（税抜）	¥99,772,000		契約金額（税込）	¥104,760,600	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
株式会社今重舗道		辞退			
海洋開発興業株式会社		¥99,772,000			
三栄工業株式会社		¥99,772,000			
株式会社阪口組		¥99,772,000			
株式会社高橋建設		辞退			
中山建設株式会社		¥99,772,000	落札		
株式会社クロヒジ		¥99,772,000			
利晃建設株式会社		¥99,772,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥107,210,250	土工及び撤去量の増、構造物撤去追加、家屋調査一戸減		
	変更契約日	25.2.6			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.8.31

更新日：25.2.22

変更

名称	3-20-5-5号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成24年度	
場所	取石4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.2.28	契約者	臨海建設株式会社
概要	【管布設工】（污水）φ200 L=171.90m 【人孔築造工】 污水人孔 10箇所 【樹設置工】 污水樹 17箇所 【舗装工】 一式 【付帯工】 一式		住所	高石市西取石3-20-19	
			契約日	24.8.31	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.8.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥18,645,000		最低制限価格（税抜）	¥14,916,000	
落札金額（税抜）	¥14,916,000		契約金額（税込）	¥15,661,800	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
西日本建設有限会社		¥18,645,000			
ファミリー庭園株式会社		¥14,916,000			
泉北興産株式会社		¥14,916,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥14,916,000			
株式会社フジタ		¥14,916,000			
カドヤ建設株式会社		¥14,916,000			
株式会社亀岡建設		¥14,916,000			
有限会社廣栄建設		辞退			
厚心建設株式会社		¥14,916,000			
株式会社光和土木		¥14,916,000			
株式会社阪和		¥14,916,000			
有限会社松本建材店		¥14,916,000			
有限会社丸山建設		¥14,916,000			
臨海建設株式会社		¥14,916,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	25.3.29	概要		
	変更後契約金額	¥15,941,100	污水樹 1箇所追加 既設取付管布設替え 2箇所 舗装面積 約27㎡追加等		
	変更契約日	25.2.22			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

