

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.5.13

更新日：

当初

名称	綾園保育所改修工事			施工年度	平成26年度
場所	綾園保育所			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～26.8.29	契約者	有限会社井倉建設
概要	・乳児室／ほふく室〔調乳室〕／2歳児室 ／多目的室：床研磨（171.8㎡） ・遊戯室／3・4・5歳児室：床張替え（237.2㎡） ・壁クロス張替え （乳児・ほふく・2・3・4・5・遊戯室）等			住所	綾園2-23-13
				契約日	26.5.13
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.5.9 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,264,000		最低制限価格（税抜）	¥7,024,000	
落札金額（税抜）	¥7,024,000		契約金額（税込）	¥7,585,920	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		¥7,024,000	落札		
株式会社クロヒジ		¥7,024,000			
株式会社坂本クリエイト		¥7,024,000			
株式会社櫻井工務店		辞退			
有限会社誠和電設産業		¥7,024,000			
株式会社辻内工業		¥7,630,000			
畑中工務店株式会社		¥7,024,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥7,024,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.5.21

更新日：

当初

名称	(仮称)高石市鴨公園防災体育館新築工事(昇降機設備工事)		施工年度	平成26年度	
場所	高石市西取石6丁目(鴨公園内)		工事担当課	建築住宅課	
種別	機械器具設置	工期	契約締結日~27.2.28	契約者	東芝エレベータ株式会社 関西支社
概要	敷地面積 23,380.85㎡ 建築面積 2,714.687㎡ 延床面積 4,259.099㎡ ・人荷用エレベーター 積載荷重 1,000kg 2停止		住所	大阪市西区鞠本町1-11-7	
			契約日	26.5.21	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.5.20 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥22,311,000		最低制限価格(税抜)	¥18,964,000	
落札金額(税抜)	¥18,964,000		契約金額(税込)	¥20,481,120	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
クマリフト株式会社					辞退
三精テクノロジーズ株式会社					辞退
東芝エレベータ株式会社 関西支社		¥18,964,000	落札		
日本オーテス・エレベータ株式会社 西日本支社					辞退
株式会社日立ビルシステム 関西支社					辞退
フジテック株式会社 近畿統括本部					辞退
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社		辞退			
菱電エレベータ施設株式会社 大阪支店					辞退
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.5.22

更新日：

当初

名称	(仮称)高石市鴨公園防災体育館新築工事(空調設備工事)		施工年度	平成26年度	
場所	高石市西取石6丁目(鴨公園内)		工事担当課	建築住宅課	
種別	管工事	工期	高石市議会で議決された日~27.2.28	契約者	奥田商工株式会社
概要	敷地面積 23,380.85 m ² 建築面積 2,714.687 m ² 延床面積 4,259.099 m ² 冷却塔一体型温水機：冷房能力 181kW 2台 ユニット形空調和機：冷房能力 168kW 2台 ガスヒートポンプマルチ：冷房能力 56kW 4台 各室室内機 一式 空調換気設備 一式 コンクリート基礎 一式			住所	貝塚市澤1282番地
				仮契約日	26.5.14
				高石市議会で議決された日	26.5.22
入札・契約の方法	条件付き一般競争入札		入札日時	26.5.12 10:00	
予定価格(税抜)	¥171,065,000		最低制限価格(税抜)	¥145,405,000	
落札金額(税抜)	¥145,405,000		契約金額(税込)	¥157,037,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる抽選の結果	備考	
浦安工業株式会社大阪支店		¥145,405,000			
オーク設備工業株式会社関西支社		¥145,405,000			
鳳工業株式会社高石営業所		¥145,405,000			
奥田商工株式会社		¥145,405,000	落札		
九櫻設備工業株式会社		¥145,405,000			
櫻井工業株式会社大阪支店		¥145,405,000			
株式会社精研		¥145,405,000			
ダイクウ株式会社		¥145,405,000			
株式会社竹村コーポレーション大阪支店		¥145,405,000			
株式会社テクノ菱和大阪支店		¥145,405,000			
中山建設株式会社		¥145,405,000			
日本設備工業株式会社大阪支店		¥145,405,000			
柳生設備株式会社		¥145,405,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.5.23

更新日：

当初

名称	(改良26-1) 泉北水道送水管更新工事			施工年度	平成26年度
場所	加茂4丁目、西取石6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～26.9.30	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【配水管工事】 DIP管据付工 φ300 L=401.6m ソトソール仕切弁据付工 φ300 3箇所 排水栓設置工 1箇所 不断水分岐設置工 φ300×φ300 1箇所 舗装工 1式			住所	東羽衣5-27-12
				契約日	26.5.23
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.5.23 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥38,724,000			最低制限価格（税抜）	¥30,979,000
落札金額（税抜）	¥30,979,000			契約金額（税込）	¥33,457,320
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥30,979,000			
株式会社亀岡建設		¥30,979,000			
有限会社熊取工房		¥30,979,000			
株式会社サンダ管工		¥30,979,000	落札		
中山建設株式会社		¥30,979,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥30,979,000			
ミカド設備工業株式会社		¥30,979,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.5.26

更新日：

当初

名称	3-17-8-22号線他管布設工事（面整備-2）		施工年度	平成26年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.10.31	契約者	千代田建設株式会社
概要	排水施設延長 L=217.20m 【管布設工】φ200（污水）L=202.60m φ1800（雨水）L=14.60m 【人孔築造工】汚水人孔 6箇所 【柵設置工】汚水柵 14箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	加茂4-11-30	
			契約日	26.5.26	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.5.21 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥16,792,000		最低制限価格（税抜）	¥13,433,000	
落札金額（税抜）	¥13,433,000		契約金額（税込）	¥14,507,640	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
	阿波建設工業株式会社	¥15,900,000			
	株式会社高橋建設	辞退			
	千代田建設株式会社	¥13,433,000	落札		
	中山建設株式会社	¥16,000,000			
	西日本建設有限会社	辞退			
	ファミリー庭園株式会社	¥13,433,000			
	臨海建設株式会社	¥13,433,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.5.26

更新日：

当初

名称	高石市庁舎本館西側E V改修工事			施工年度	平成26年度
場所	高石市役所本館			工事担当課	建築住宅課
種別	機械器具設置	工期	契約締結日～26.9.30	契約者	三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社
概要	庁舎本館エレベータ主要部品取替え 制御装置改修			住所	大阪市北区天満橋1-8-30
				契約日	26.5.26
入札・契約の方法		随意契約		見積日時	26.5.21 15:00
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 本工事は、既設のエレベータの主要部品の取替え工事である。取替え部品は製造者ごとに独自の技術を用いており、他の製造者が汎用品で改修することは不可能であることから同社と随意契約するものである。			
予定価格（税抜）		¥8,498,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥8,480,000		契約金額（税込）	¥9,158,400
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）	予定価格超過につき 再度見積徴取		備考
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社		¥8,700,000	¥8,480,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.12 更新日：26.5.26

変更

名称	7-0㊟号線雨水管布設工事（面整備）		施工年度	平成25年度	
場所	加茂2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.3.31	契約者	木下建設株式会社
概要	排水施設延長 L=83.73m 【管布設工】オープンシールド工法 □2600×1600 (雨水) L=83.73m 【発進築造工】1箇所 【薬液注入工】1式 【既設取付工】1式 【付帯工】1式		住所	堺市西区浜寺船尾町西2-348	
			契約日	25.12.12	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.12.6 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥118,660,000		最低制限価格（税抜）	¥94,928,000	
落札金額（税抜）	¥94,928,000		契約金額（税込）	¥99,674,400	
入札結果					
業者名		第1回四札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
海洋開発興業株式会社		¥118,660,000			
木下建設株式会社		¥94,928,000	落札		
株式会社クロヒジ		辞退			
国営建設株式会社		¥94,928,000			
中山建設株式会社		¥118,660,000			
阪南土建株式会社		¥94,928,000			
株式会社藤岡組		¥94,928,000			
利晃建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	26.5.30		概要	
	変更後契約金額	¥102,522,240			
	変更契約日	26.3.26		支障物件移設 消費税率8%に引上げ	
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥107,206,200			
	変更契約日	26.5.26		薬液注入工事追加 雨水柵設置 転落防止用鉄板設置 アスファルト舗装追加 データ収集のため試掘施工 仮柵設置	