

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.6.23

更新日：

当初

名称	(改良26-2) 二級河川芦田川改修工事(加茂3号橋上下流)に伴う水道管移設工事			施工年度	平成26年度	
場所	加茂1、2丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日~26.10.31	契約者	有限会社ヒロカンパニー	
概要	<b>【仮設管工事】</b> DIP-K管据付工 φ200~φ300 290.7m ソフトシル仕切弁据付工 φ200~φ250 2箇所 不断水分岐設置工 φ400×φ300 1箇所 φ400×φ250 1箇所 φ200×φ200 1箇所 ストッパ設置工 φ200, φ400 2箇所 仮設給水管設置工 φ25 1箇所 <b>【配水管工事】</b> DIP-GX管据付工 φ250 103.2m ソフトシル仕切弁据付工 φ250 2箇所 排水栓設置工 φ75 1箇所 ストッパ-II型設置工 φ250 2箇所			住所	東羽衣5-27-12	
				契約日	26.6.23	
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.6.20 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格(税抜)	¥32,020,000			最低制限価格(税抜)	¥25,616,000	
落札金額(税抜)	¥25,616,000			契約金額(税込)	¥27,665,280	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社大倉水道工業所		¥25,616,000				
株式会社亀岡建設		¥25,616,000				
有限会社熊取工房		¥25,616,000				
中山建設株式会社		¥25,616,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥25,616,000	落札			
ミカド設備工業株式会社		¥25,616,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.6.27

更新日：

当初

名称	(仮称)高石市鴨公園防災体育館新築工事(太陽光発電設備工事)		施工年度	平成26年度	
場所	高石市西取石6丁目(鴨公園内)		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日~27.2.28	契約者	ゼンシン電気設備有限公司
概要	敷地面積 23,380.85㎡ 建築面積 2,714.687㎡ 延床面積 4,259.099㎡		住所	西取石6-2-17	
	太陽光モジュール：10Kw 蓄電池システム：10Kw(リチウムイオン電池) データ計測装置：1式		契約日	26.6.27	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.6.26 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥21,748,000		最低制限価格(税抜)	¥18,485,000
落札金額(税抜)		¥18,485,000		契約金額(税込)	¥19,963,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限公司		辞退			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥18,485,000			
ゼンシン電気設備有限公司		¥18,485,000	落札		
園田電気株式会社		¥18,485,000			
ターケーミー電機株式会社		辞退			
有限会社西森電機		¥21,700,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.6.30

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事			施工年度	平成26年度
場所	高石市内一円			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～27.3.17	契約者	恒和建设株式会社
概要	表層工：6種 不陸修正：1種 路盤工：2種 掘削工：2種 舗装版切断工：1種 舗装版破碎工：2種 アスファルトガラ処分：1種 残土処理：1種 L型側溝調整工：2種 マンホール蓋取替え：1種 区画線工：2種 官民境界工：1種 コンクリート殻処分：1種 アスカーブ設置工：1種 インターロッキング設置工：4種 交通整理員：1種			住所	堺市西区浜寺船尾町4-551-5
				契約日	26.6.30
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.6.24 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	(単価合計) ¥160,000		最低制限価格（税抜）	(単価合計) ¥128,000	
落札金額（税抜）	(単価合計) ¥128,000		契約金額（税込）	(単価合計) ¥138,240	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
恒和建设株式会社		¥128,000	落札		
株式会社国府		¥128,000			
大平建設株式会社		¥128,000			
株式会社西尾組		¥128,000			
株式会社西貫社		辞退			
ホクシン道路株式会社		¥128,000			
株式会社よろずや企画		¥128,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.6.2

更新日：

当初

名称	ふれあいゾーン複合センター設備整備改修工事実施設計業務			施工年度	平成26年度
場所	ふれあいゾーン複合センター			工事等担当課	建築住宅課
種別	設計委託	工期	契約締結日～26.8.31	契約者	株式会社トシ建築事務所
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設空調設備類の更新設計</li> <li>・その他改修工事の設計</li> </ul>			住所	大阪市西区立売堀4-5-27
				契約日	26.6.2
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.5.29 10:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,738,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥2,650,000			契約金額（税込）	¥2,862,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社市岡建築事務所		¥7,000,000			
株式会社グリーンエコ		辞退			
株式会社上坂設計		¥9,000,000			
株式会社トシ建築事務所		¥2,650,000		落札	
株式会社内藤設計		¥4,860,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.6.23

更新日：

当初

名称	平成26年度水道管路（改良工事）実施設計業務委託		施工年度	平成26年度	
場所	綾園6丁目地内他		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～26.12.25	契約者	株式会社レック
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=1094m 横断測量 L=1094m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=1130m 仮設管設計 L=1130m		住所	茨木市駅前3-2-2	
			契約日	26.6.23	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.6.20 13:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥7,885,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥3,400,000		契約金額（税込）	¥3,672,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,800,000			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥6,000,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥4,980,000			
株式会社関西コンサルタント		¥6,800,000			
株式会社寛設計事務所		¥5,000,000			
國年上下水道設計株式会社		¥6,690,000			
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥5,500,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥8,500,000			
株式会社レック		¥3,400,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.6.27

更新日：

当初

名称	平成26年度水道管路（整備工事）実施設計業務委託		施工年度	平成26年度	
場所	取石4、6丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～26.12.25	契約者	株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=500m 横断測量 L=500m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=640m		住所	大阪府中央区大手通2-2-13	
			契約日	26.6.27	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.6.20 14:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,585,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥2,800,000		契約金額（税込）	¥3,024,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
環境設計株式会社 大阪事務所		¥3,180,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥3,500,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥2,980,000			
株式会社東伸技術コンサルタント 大阪営業所		¥2,950,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥2,800,000	落札		
株式会社不二設計コンサルタント		¥2,980,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				