

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.1

更新日：

当初

名称	(仮称) 高石市鴨公園防災体育館新築工事 (外構工事1)		施工年度	平成26年度	
場所	鴨公園・西取石6丁目地内		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日~27.3.20	契約者	中山建設株式会社
概要	敷地面積 23,380.85㎡ 建築面積 2,714.687㎡ 延床面積 4,259.099㎡		住所	羽衣5-13-14	
	構内舗装工事：1式 (園路・駐車場等) 駐輪場：1式 かまどベンチ：1式 災害時マンホールトイレ：1式 駐車場コインパーキングシステム：1式		契約日	26.7.1	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.6.26 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格 (税抜)	¥92,492,000		最低制限価格 (税抜)	¥78,618,000	
落札金額 (税抜)	¥78,618,000		契約金額 (税込)	¥84,907,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額 (税抜)	くじによる 抽選の結果		
貫野建設株式会社		¥81,000,000			
株式会社クロヒジ		¥89,000,000			
株式会社坂本クリエイト		¥78,618,000			
杉本建設株式会社		¥88,500,000			
有限会社誠和電設産業		¥78,618,000			
千代田建設株式会社		¥89,000,000			
中山建設株式会社		¥78,618,000	落札		
日信建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.14

更新日：

当初

名称	取石中学校防球ネット設置工事			施工年度	平成26年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～26.8.29	契約者	株式会社坂本クリエイト
概要	グラウンド防球ネット設置工事 L=99.3m H=10m ・テニスコート復旧2面 ・既存樹木撤去処分			住所	羽衣3-696-1
				契約日	26.7.14
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.7.10 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,616,000		最低制限価格（税抜）	¥9,023,000
落札金額（税抜）		¥9,023,000		契約金額（税込）	¥9,744,840
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥9,023,000			
株式会社坂本クリエイト		¥9,023,000	落札		
株式会社櫻井工務店		辞退			
有限会社誠和電設産業		¥9,023,000			
株式会社辻内工業		辞退			
畑中工務店株式会社		¥9,900,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥9,023,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.14

更新日：

当初

名称	高南中学校及び高陽小学校防球ネット設置工事		施工年度	平成26年度	
場所	高南中学校及び高陽小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～26.8.29	契約者	株式会社ラグ・クリエイイト八野
概要	グラウンド防球ネット設置工事 【高南中学校】 L=73m H=10m ・バスケットコート復旧1面 ・既存樹木撤去処分 【高陽小学校】 L=15m H=8m		住所	西取石1-24-10	
			契約日	26.7.14	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.7.10 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥10,319,000		最低制限価格（税抜）	¥8,771,000	
落札金額（税抜）	¥8,771,000		契約金額（税込）	¥9,472,680	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		¥8,771,000			
株式会社坂本クリエイイト		不参加			
株式会社櫻井工務店		辞退			
有限会社誠和電設産業		¥8,771,000			
株式会社辻内工業		辞退			
畑中工務店株式会社		¥9,790,000			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥8,771,000	落札		
株式会社坂本クリエイイトは「取石中学校防球ネット設置工事」の落札業者であるため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.14 更新日：

当初

名称	母子通園事業移設等工事			施工年度	平成26年度
場所	総合保健センター			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～26.8.29	契約者	有限会社井倉建設
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・間仕切り壁新設</li> <li>・床フローリング張替え [53.3㎡]</li> <li>・手洗い新設 等</li> </ul>			住所	綾園2-23-13
				契約日	26.7.14
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.7.10 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥1,853,000		最低制限価格（税抜）	¥1,575,000	
落札金額（税抜）	¥1,575,000		契約金額（税込）	¥1,701,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥1,575,000	落札		
株式会社坂本クリエイト		不参加			
株式会社櫻井工務店		辞退			
有限会社誠和電設産業		¥1,800,000			
株式会社辻内工業		辞退			
畑中工務店株式会社		¥1,800,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
株式会社坂本クリエイトは「取石中学校防球ネット設置工事」の落札業者であるため不参加					
株式会社ラグ・クリエイト八野は「高南中学校及び高陽小学校防球ネット設置工事」の落札業者であるため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.16

更新日：

当初

名称	高石斎場炉前室等改修工事			施工年度	平成26年度
場所	高石斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～26.9.19	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	【炉前室】：建具改修 等 【霊安室】：天井・壁改修／建具改修／照明取替え 等 【外部】：外壁改修／庇新設／竹垣フェンス新設／駐車場ライン引き 等			住所	西取石1-24-10
				契約日	26.7.16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.7.15 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,580,000	最低制限価格（税抜）	¥4,743,000	
落札金額（税抜）		¥4,743,000	契約金額（税込）	¥5,122,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥5,580,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
株式会社櫻井工務店		辞退			
有限会社誠和電設産業		辞退			
株式会社社内工業		辞退			
畑中工務店株式会社		¥5,580,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥4,743,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.23

更新日：

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事			施工年度	平成26年度
場所	高石市内各所			工事担当課	街路河川課
種別	とび・土工（交通安全）	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	株式会社建設資材
概要	2面鏡直柱A 1箇所 2面鏡直柱B 1箇所 1面鏡直柱C 1箇所 2面鏡電柱共架D 1箇所 1面鏡電柱共架E 1箇所 道路照明灯LED 1基 道路照明灯LED（共架用） 1基 上記の単価契約			住所	茨木市豊川1-16-1
				契約日	26.7.23
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.7.22 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	（単価合計）¥1,654,000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥1,323,000	
落札金額（税抜）	（単価合計）¥1,323,000		契約金額（税込）	（単価合計）¥1,428,840	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オダ産業		¥1,323,000			
関西交安工業株式会社		¥1,547,000			
株式会社建設資材		¥1,323,000	落札		
有限会社ガイゼン工業		¥1,500,000			
三和道路工業株式会社		¥1,560,000			
株式会社新栄商会		¥1,323,000			
株式会社セフティ		¥1,497,000			
東垂技研株式会社		¥1,540,000			
東洋道路施設株式会社		¥1,522,000			
道路開発株式会社大阪支店		¥1,480,000			
株式会社六映		¥1,559,000			
株式会社ワーク高石支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.4

更新日：

当初

名称	3-12号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	平成26年度
場所	市内各所			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～26.12.25	契約者	株式会社西日本設計
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=325.00m 【実施設計】 開削工 L=428.00m 遊歩道詳細設計 L=200.00m			住所	大阪市天王寺区寺田町2-5-14
				契約日	26.7.4
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.7.3 13:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,162,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥3,840,000			契約金額（税込）	¥4,147,200
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社アスコ		¥5,730,000			
株式会社エハラ		¥7,520,000			
株式会社エース 大阪支社		¥6,400,000			
株式会社関西エンジニアリング 大阪営業所		¥4,495,000			
キタイ設計株式会社 大阪支社		¥7,950,000			
晃和調査設計株式会社		¥6,300,000			
株式会社五星 関西支社		¥6,800,000			
株式会社大建技術コンサルタント		¥4,650,000			
株式会社西日本設計		¥3,840,000		落札	
株式会社日産技術コンサルタント		¥5,400,000			
八極設計株式会社		¥8,800,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				