

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.8.27

更新日：

当初

名称	羽衣2丁目水道管撤去工事			施工年度	平成26年度
場所	羽衣2丁目、浜寺公園地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～26.10.30	契約者	中山建設株式会社
概要	【既設管撤去工事】 DIP管撤去工 φ300 L=106.6m DIP管撤去工 φ200 L=5.9m DIP管据付工 φ300 L=0.7m DIP管据付工 φ200 L=1.0m ソフトソール仕切弁据付工 φ200 1箇所 排水栓設置工 φ75 2箇所 ストップ設置工 φ200 1箇所 舗装工 1式			住所	羽衣5-13-14
				契約日	26.8.27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.8.25 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,462,000		最低制限価格（税抜）	¥2,769,000
落札金額（税抜）		¥3,462,000		契約金額（税込）	¥3,738,960
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥3,462,000			
株式会社亀岡建設		¥3,462,000			
株式会社共進		¥3,462,000			
有限会社熊取工房		¥3,462,000			
株式会社中尾清掃		¥3,462,000			
中山建設株式会社		¥3,462,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥3,462,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.8.28

更新日：

当初

名称	道路照明灯設置工事			施工年度	平成26年度
場所	高砂1丁目地内、高師浜丁地内			工事担当課	街路河川課
種別	電気	工期	契約締結日～26.12.19	契約者	—
概要	高砂1丁目地内 L=117.2m 照明灯設置工 付帯工			住所	—
	高師浜丁地内 L=129.8m 照明灯設置工 付帯工			契約日	—
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.8.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,725,000		最低制限価格（税抜）	¥2,180,000
落札金額（税抜）		—		契約金額（税込）	—
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
井上電工有限会社		辞退			不調
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		辞退			
園田電気株式会社		辞退			
ターケーミー電機株式会社					
有限会社西森電機		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.8.19

更新日：

当初

名称	平成26年度水道管路（改良工事）実施設計業務委託（その2）			施工年度	平成26年度																																																																											
場所	西取石5、6丁目地内			工事等担当課	上下水道課																																																																											
種別	設計委託	工期	契約締結日～26.12.18	契約者	株式会社不二設計コンサルタント																																																																											
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=148m 横断測量 L=148m 【実施設計】 新設詳細設計小口径（350mm以下）L=148m 布設替詳細設計小口径（350mm以下）L=220m （上記のうち仮設管設計）L=110m 小口径推進詳細設計 L=40m			住所	柏原市安堂町1-29																																																																											
				契約日	26.8.19																																																																											
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.8.18 13:00																																																																											
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件																																																																															
予定価格（税抜）	¥5,150,000			最低制限価格（税抜）	—																																																																											
落札金額（税抜）	¥5,150,000			契約金額（税込）	¥5,562,000																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>業者名</th> <th>第1回 入札金額（税抜）</th> <th>第2回 入札金額（税抜）</th> <th>予定価格超過につき 再度見積徴取</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所</td> <td>¥6,100,000</td> <td>¥5,600,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社大阪水道工業会研究所</td> <td>¥6,000,000</td> <td>¥5,550,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>関西技術コンサルタント株式会社</td> <td>¥5,980,000</td> <td>¥5,600,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社関西コンサルタント</td> <td>¥5,980,000</td> <td>¥5,550,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社寛設計事務所</td> <td>¥5,930,000</td> <td>¥5,580,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>國年上下水道設計株式会社</td> <td>¥5,800,000</td> <td>¥5,550,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社第一技術コンサルタント</td> <td>¥6,100,000</td> <td>¥5,500,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社東伸技術コンサルタント 大阪営業所</td> <td>¥5,900,000</td> <td>¥5,600,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>日本技術サービス株式会社 大阪事務所</td> <td>¥6,000,000</td> <td>¥5,600,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社不二設計コンサルタント</td> <td>¥5,700,000</td> <td>¥5,400,000</td> <td>¥5,150,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社淀川アクテス 泉州支社</td> <td>¥6,000,000</td> <td>¥5,600,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						業者名	第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）	予定価格超過につき 再度見積徴取		株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所	¥6,100,000	¥5,600,000			株式会社大阪水道工業会研究所	¥6,000,000	¥5,550,000			関西技術コンサルタント株式会社	¥5,980,000	¥5,600,000			株式会社関西コンサルタント	¥5,980,000	¥5,550,000			株式会社寛設計事務所	¥5,930,000	¥5,580,000			國年上下水道設計株式会社	¥5,800,000	¥5,550,000			株式会社第一技術コンサルタント	¥6,100,000	¥5,500,000			株式会社東伸技術コンサルタント 大阪営業所	¥5,900,000	¥5,600,000			日本技術サービス株式会社 大阪事務所	¥6,000,000	¥5,600,000			株式会社不二設計コンサルタント	¥5,700,000	¥5,400,000	¥5,150,000		株式会社淀川アクテス 泉州支社	¥6,000,000	¥5,600,000																	
業者名	第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）	予定価格超過につき 再度見積徴取																																																																													
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所	¥6,100,000	¥5,600,000																																																																														
株式会社大阪水道工業会研究所	¥6,000,000	¥5,550,000																																																																														
関西技術コンサルタント株式会社	¥5,980,000	¥5,600,000																																																																														
株式会社関西コンサルタント	¥5,980,000	¥5,550,000																																																																														
株式会社寛設計事務所	¥5,930,000	¥5,580,000																																																																														
國年上下水道設計株式会社	¥5,800,000	¥5,550,000																																																																														
株式会社第一技術コンサルタント	¥6,100,000	¥5,500,000																																																																														
株式会社東伸技術コンサルタント 大阪営業所	¥5,900,000	¥5,600,000																																																																														
日本技術サービス株式会社 大阪事務所	¥6,000,000	¥5,600,000																																																																														
株式会社不二設計コンサルタント	¥5,700,000	¥5,400,000	¥5,150,000																																																																													
株式会社淀川アクテス 泉州支社	¥6,000,000	¥5,600,000																																																																														
第1回変更契約	変更後工期	概要																																																																														
	変更後契約金額																																																																															
	変更契約日																																																																															
第2回変更契約	変更後工期	概要																																																																														
	変更後契約金額																																																																															
	変更契約日																																																																															

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.8.26

更新日：

当初

名称	高石斎場耐震二次診断及び補強計画業務			施工年度	平成26年度
場所	高石斎場			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～26.12.25	契約者	株式会社トシ建築事務所
概要	高石第1斎場及び火葬場耐震二次診断及び補強計画			住所	大阪市西区立売堀4-5-27
				契約日	26.8.26
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.8.25 13:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,527,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥2,340,000			契約金額（税込）	¥2,527,200
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社市岡建築事務所		¥5,000,000			
株式会社グリーンエコ		辞退			
株式会社上坂設計		辞退			
株式会社トシ建築事務所		¥2,340,000		落札	
株式会社内藤設計		¥9,000,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				