

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.9.5

更新日：

当初

名称	高砂1号線液状化対策工事（その3）			施工年度	平成26年度
場所	高砂1丁目、高砂2丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～27.1.31	契約者	日本道路株式会社 大阪営業所
概要	工事延長 L=216.7m 幅員 W=6.5m 安定処理工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式			住所	高槻市西大樋町2-1
				契約日	26.9.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.9.2 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥29,925,000		最低制限価格（税抜）	¥23,940,000	
落札金額（税抜）	¥23,940,000		契約金額（税込）	¥25,855,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社ガイアート・K 関西支店		辞退			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥27,300,000			
株式会社佐藤渡辺 近畿支店		辞退			
世紀東急工業株式会社 大阪営業所		¥23,940,000			
株式会社竹中道路 大阪本店		辞退			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥23,940,000			
常盤工業株式会社 大阪支店		辞退			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
日本道路株式会社 大阪営業所		¥23,940,000	落札		
光工業株式会社 大阪支店		¥28,900,000			
福田道路株式会社 関西支店		¥27,000,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所		¥23,940,000			
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店		¥29,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.9.18

更新日：

当初

名称	高石斎場火葬炉改修工事			施工年度	平成26年度
場所	高石斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	タイル・れんが・ブロック	工期	契約締結日～26.11.28	契約者	富士機械工業株式会社
概要	1号炉：主燃烧炉耐火物改修・棺台車耐火物改修 3号炉：主燃烧炉耐火物改修・棺台車耐火物改修 4号炉：主燃烧炉耐火物改修・棺台車耐火物改修			住所	岸和田市土生滝町961-6
				契約日	26.9.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.9.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,600,000	最低制限価格（税抜）	¥2,210,000	
落札金額（税抜）		¥2,210,000	契約金額（税込）	¥2,386,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
太陽築炉工業株式会社		辞退			
富士機械工業株式会社		¥2,210,000	落札		
富士建設工業株式会社		¥2,500,000			
株式会社宮本工業所		¥2,600,000			
村瀬炉工業株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.6.23

更新日：26.9.8

変更

名称	(改良26-2) 二級河川芦田川改修工事(加茂3号橋上下流)に伴う水道管移設工事		施工年度	平成26年度	
場所	加茂1、2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日~26.10.31	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管工事】 DIP-K管据付工 φ200~φ300 290.7m ソフトシル仕切弁据付工 φ200~φ250 2箇所 不断水分岐設置工 φ400×φ300 1箇所 φ400×φ250 1箇所 φ200×φ200 1箇所 ストッパ設置工 φ200, φ400 2箇所 仮設給水管設置工 φ25 1箇所 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ250 103.2m ソフトシル仕切弁据付工 φ250 2箇所 排水栓設置工 φ75 1箇所 ストッパ-II型設置工 φ250 2箇所		住所	東羽衣5-27-12	
			契約日	26.6.23	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.6.20 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥32,020,000		最低制限価格(税抜)	¥25,616,000	
落札金額(税抜)	¥25,616,000		契約金額(税込)	¥27,665,280	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥25,616,000			
株式会社亀岡建設		¥25,616,000			
有限会社熊取工房		¥25,616,000			
中山建設株式会社		¥25,616,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥25,616,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥25,616,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥27,941,760		曲管追加 仮設管12m短縮	
	変更契約日	26.9.8			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.1.31

更新日：26.9.10

変更

名称	高砂1号線液状化対策工事（その2）		施工年度	平成25年度	
場所	高砂1丁目、高砂2丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	舗装	工期	契約締結日～26.3.25	契約者	大成ロテック株式会社 大阪事業所
概要	工事延長 L=1,280m 幅員 W=約6.75m 安定処理工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式		住所	大阪市住吉区大領4-13-9	
			契約日	26.1.31	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.1.29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥136,965,000		最低制限価格（税抜）	¥109,572,000
落札金額（税抜）		¥109,572,000		契約金額（税込）	¥115,050,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社ガイアートT・K 関西支店		¥123,000,000			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥133,000,000			
大成ロテック株式会社 関西支社		¥109,572,000	落札		
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥126,800,000			
常盤工業株式会社 大阪支店		¥109,572,000			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
日本道路株式会社 大阪営業所		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		¥133,000,000			
福田道路株式会社 関西支店		¥127,500,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所		辞退			
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	26.3.31		概要	
	変更後契約金額			関連工事調整	
	変更契約日	26.3.24			
第2回変更契約	変更後工期	26.9.30		概要	
	変更後契約金額	¥118,337,760		関連工事調整 消費税率8%に引上げ	
	変更契約日	26.3.27			
第3回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥124,472,160		路盤掘削に係る経費の増加 交通整理員増員	
	変更契約日	26.9.10			

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.16

更新日：26.9.17

変更

名称	高石斎場炉前室等改修工事		施工年度	平成26年度	
場所	高石斎場		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～26.9.19	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	【炉前室】：建具改修 等 【霊安室】：天井・壁改修／建具改修／照明取替え 等 【外部】：外壁改修／庇新設／竹垣フェンス新設／駐車場ライン引き 等		住所	西取石1-24-10	
			契約日	26.7.16	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.7.15 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,580,000	最低制限価格（税抜）	¥4,743,000	
落札金額（税抜）		¥4,743,000	契約金額（税込）	¥5,122,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥5,580,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
株式会社櫻井工務店		辞退			
有限会社誠和電設産業		辞退			
株式会社辻内工業		辞退			
畑中工務店株式会社		¥5,580,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥4,743,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥5,973,480	防水工事追加		
	変更契約日	26.9.17			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.17 更新日：26.9.29

変更

名称	高砂1号線液状化対策工事（その1）			施工年度	平成25年度
場所	高砂1丁目地先			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～26.3.25	契約者	協和道路株式会社
概要	工事延長 L=610m 幅員 W=約6.75m 安定処理工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式			住所	大阪市鶴見区今津北2-3-26
				契約日	25.12.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.12.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥71,224,000			最低制限価格（税抜）	¥56,979,000
落札金額（税抜）	¥56,979,000			契約金額（税込）	¥59,827,950
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社ガイアート・K 関西支店		¥71,000,000			
鹿島道路株式会社 関西支店		辞退			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥70,000,000			
協和道路株式会社		¥56,979,000	落札		
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥67,700,000			
常盤工業株式会社 大阪支店		辞退			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
日本道路株式会社 大阪営業所		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		¥71,000,000			
福田道路株式会社 関西支店		¥68,500,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所		辞退			
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	26.3.31	概要		
	変更後契約金額		関連工事調整		
	変更契約日	26.3.25			
第2回変更契約	変更後工期	26.6.30	概要		
	変更後契約金額	¥61,537,320	関連工事調整 消費税率8%に引上げ		
	変更契約日	26.3.25			
第3回変更契約	変更後工期	26.10.30	概要		
	変更後契約金額		現況路盤撤去に係る工期延期 渋滞対策に係る調整		
	変更契約日	26.6.27			
第4回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥75,013,560	路盤掘削に係る経費の増加 交通整理員増員		
	変更契約日	26.9.29			