

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.11.7

更新日：

当初

名称	老人福祉センター菊寿苑ボイラー取替工事			施工年度	平成26年度
場所	菊寿苑			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～26.12.26	契約者	高鳥空調株式会社
概要	ボイラー取替 1器 貯湯タンク取替 2器 膨張タンク新設 1器 付属工事 1式			住所	取石3-8-28
				契約日	26.11.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.10.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,358,000		最低制限価格（税抜）	¥9,654,000
落札金額（税抜）		¥9,654,000		契約金額（税込）	¥10,426,320
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		辞退			
有限会社大倉水道工業所		辞退			
株式会社共進		辞退			
有限会社熊取工房		¥11,358,000			
高鳥空調株式会社		¥9,654,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥11,000,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥9,654,000			
ミカド設備工業株式会社		¥10,358,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.11.10 更新日：

当初

名称	高石配水場1号配水池内外面塗装改修工事			施工年度	平成26年度
場所	高石配水場			工事担当課	上下水道課
種別	建築一式	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	千代田建設株式会社
概要	配水池内外面塗装改修工事 ・内部防水改修：2373.54㎡（壁面・天井面） ・外壁塗装改修：842.04㎡（欠損・爆裂補修共） ・屋上防水改修：728.35㎡ ・雨水樋改修等			住所	加茂4-11-30
				契約日	26.11.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.11.5 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥87,393,000		最低制限価格（税抜）	¥74,284,000	
落札金額（税抜）	¥74,284,000		契約金額（税込）	¥80,226,720	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社クロヒジ		¥74,284,000			
株式会社坂本クリエイト		¥74,284,000			
有限会社誠和電設産業		¥74,284,000			
高砂金属工業株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		¥74,284,000	落札		
中山建設株式会社		¥74,284,000			
西日本建設有限会社		¥74,284,000			
畑中工務店株式会社		¥74,284,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥74,284,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.11.11

更新日：

当初

名称	(改良26-5) 取石中通り配水管布設替工事			施工年度	平成26年度
場所	取石3、4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～27.2.27	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 HIVP管据付工 φ40～φ100 239.2m 仮設給水管設置及び撤去工 φ13～φ20 12箇所 HIVP管撤去工 φ40～φ100 239.2m 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ250 235.6m ソフトソール仕切弁据付工 φ75～φ250 9箇所 排水栓(消火栓)設置工 φ75 3箇所 アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 給水管設置工 φ20～φ50 16箇所			住所	取石4-16-15
				契約日	26.11.11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.11.10 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥31,988,000	最低制限価格(税抜)	¥25,590,000	
落札金額(税抜)		¥25,590,000	契約金額(税込)	¥27,637,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥25,590,000			
株式会社亀岡建設		¥25,590,000			
株式会社共進		¥25,590,000			
株式会社サンダ管工		¥25,590,000			
株式会社中尾清掃		¥25,590,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥25,590,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥25,590,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.11.11

更新日：

当初

名称	(改良26-6) 取石613号線配水管布設替工事			施工年度	平成26年度
場所	取石6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～27.2.27	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 HIVP管据付工 φ75～φ40 L=269.9m 仮設給水管設置及び撤去工 φ13～φ20 9箇所 ストップー設置工 φ250～φ100 3箇所 HIVP管撤去工 φ75～φ40 L=269.9m 【配水管工事】 DIP管据付工 φ250～φ100 L=216.3m ソフトール仕切弁据付工 φ250～φ100 7箇所 排水栓据付工 φ75 2箇所 CIP管撤去工 φ250～φ100 L=219.0m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ20～φ40 11箇所			住所	加茂1-13-34
				契約日	26.11.11
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.11.10 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥27,474,000		最低制限価格(税抜)	¥21,979,000	
落札金額(税抜)	¥21,979,000		契約金額(税込)	¥23,737,320	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		辞退			
株式会社亀岡建設		¥21,979,000	落札		
株式会社共進		¥21,979,000			
株式会社サンダ管工		¥21,979,000			
株式会社中尾清掃		¥21,979,000			
有限会社ヒロカンパニー		不参加			
ミカド設備工業株式会社		¥21,979,000			
有限会社ヒロカンパニーは、(改良26-5)取石中通り配水管布設替工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.11.12 更新日：

当初

名称	南海中央線（綾園地区）自転車道整備工事			施工年度	平成26年度
場所	綾園1、2、3、4丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～27.3.25	契約者	東亜道路工業株式会社大阪営業所
概要	工事延長 L=891.0m 縁石工 1070m アスファルト舗装工 3030m ² カラーコート 2280m ²			住所	東大阪市中野2-9-30
				契約日	26.11.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.11.11 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥67,740,000		最低制限価格（税抜）	¥54,192,000
落札金額（税抜）		¥54,192,000		契約金額（税込）	¥58,527,360
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社ガイアート・K 関西支店		辞退			
鹿島道路株式会社 関西支店		¥61,000,000			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥63,800,000			
株式会社佐藤渡辺 近畿支店		辞退			
世紀東急工業株式会社 大阪営業所		¥54,192,000			
大成ロテック株式会社 大阪事業所		辞退			
株式会社竹中道路 大阪本店		辞退			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥54,192,000	落札		
常盤工業株式会社 大阪支店		¥63,500,000			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		¥66,500,000			
福田道路株式会社 関西支店		¥63,600,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所		¥60,000,000			
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店		¥67,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				