

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.1

更新日：

当初

|             |  |                 |                |                |             |
|-------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 名称          | 3-20-5-5-4号線他污水管布設工事（面整備）  |                 | 施工年度           | 平成26年度         |             |
| 場所          | 取石4、6丁目地内  |                 | 工事担当課          | 上下水道課          |             |
| 種別          | 土木一式   | 工期              | 契約締結日～27.3.25  | 契約者            | ファミリー庭園株式会社 |
| 概要          | 排水施設延長 L=249.00m<br>【管布設工】φ200（污水）L=249.00m<br>【人孔築造工】污水人孔 14箇所<br>【樹設置工】 12箇所<br>【舗装工】 1式<br>【付帯工】 1式 |                 |                | 住所             | 取石3-9-55    |
|             |  |                 |                | 契約日            | 26.12.1     |
| 入札・契約の方法    | 指名競争入札   |                 | 入札日時           | 26.11.27 10:00 |             |
| 指名・随意契約理由   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件   |                 |                |                |             |
| 予定価格（税抜）    | ¥27,675,000  |                 | 最低制限価格（税抜）     | ¥22,140,000    |             |
| 落札金額（税抜）    | ¥22,140,000  |                 | 契約金額（税込）       | ¥23,911,200    |             |
| 入札結果        |  |                 |                |                |             |
| 業者名         |  | 第1回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | 備考             |             |
| 阿波建設工業株式会社  |  | ¥27,675,000     |                |                |             |
| 海洋開発興業株式会社  |  | ¥22,140,000     |                |                |             |
| 株式会社高橋建設    |  | 辞退              |                |                |             |
| 千代田建設株式会社   |  | ¥22,140,000     |                |                |             |
| 中山建設株式会社    |  | ¥27,000,000     |                |                |             |
| 西日本建設有限会社   |  | 辞退              |                |                |             |
| ファミリー庭園株式会社 |  | ¥22,140,000     | 落札             |                |             |
| 臨海建設株式会社    |  | 辞退              |                |                |             |
|             |  |                 |                |                |             |
|             |  |                 |                |                |             |
|             |  |                 |                |                |             |
|             |  |                 |                |                |             |
|             |  |                 |                |                |             |
|             |  |                 |                |                |             |
| 第1回変更契約     | 変更後工期  |                 | 概要             |                |             |
|             | 変更後契約金額  |                 |                |                |             |
|             | 変更契約日  |                 |                |                |             |
| 第2回変更契約     | 変更後工期  |                 | 概要             |                |             |
|             | 変更後契約金額  |                 |                |                |             |
|             | 変更契約日  |                 |                |                |             |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.3

更新日：

当初

|            |                                   |  |                |            |                |
|------------|-----------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 名称         | ソーラー蓄電池式LED避難誘導灯整備工事              |  |                | 施工年度       | 平成26年度         |
| 場所         | 高石臨港線、高砂1丁目地内、高師浜丁地内              |  |                | 工事担当課      | 街路河川課          |
| 種別         | 電気                                | 工期   | 契約締結日～27.3.20  | 契約者        | 高鳥空調株式会社       |
| 概要         | 基礎設置工 12基<br>照明灯設置工 12基<br>付帯工 一式 |  |                | 住所         | 取石3-8-28       |
|            |                                   |  |                | 契約日        | 26.12.3        |
| 入札・契約の方法   |                                   | 指名競争入札   |                | 入札日時       | 26.11.27 11:00 |
| 指名・随意契約理由  |                                   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）   |                                   | ¥18,502,000  |                | 最低制限価格（税抜） | ¥14,801,000    |
| 落札金額（税抜）   |                                   | ¥14,801,000  |                | 契約金額（税込）   | ¥15,985,080    |
| 入札結果       |                                   |  |                |            |                |
| 業者名        |                                   | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考             |
| 株式会社いずみ技研  |                                   | 辞退   |                |            |                |
| 井上電工有限会社   |                                   | ¥14,801,000  |                |            |                |
| 有限会社岡田電業   |                                   | 辞退   |                |            |                |
| 奥田電気工業株式会社 |                                   | ¥14,801,000  |                |            |                |
| 園田電気株式会社   |                                   | 辞退   |                |            |                |
| 高鳥空調株式会社   |                                   | ¥14,801,000  | 落札             |            |                |
| 有限会社西森電機   |                                   | ¥14,801,000  |                |            |                |
|            |                                   |  |                |            |                |
|            |                                   |  |                |            |                |
|            |                                   |  |                |            |                |
|            |                                   |  |                |            |                |
|            |                                   |  |                |            |                |
|            |                                   |  |                |            |                |
|            |                                   |  |                |            |                |
| 第1回変更契約    | 変更後工期                             |  | 概要             |            |                |
|            | 変更後契約金額                           |  |                |            |                |
|            | 変更契約日                             |  |                |            |                |
| 第2回変更契約    | 変更後工期                             |  | 概要             |            |                |
|            | 変更後契約金額                           |  |                |            |                |
|            | 変更契約日                             |  |                |            |                |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.3 更新日：

当初

|               |   |  |                |            |                  |
|---------------|---|--|----------------|------------|------------------|
| 名称            | 新村北線道路整備工事（その3）   |  | 施工年度           | 平成26年度     |                  |
| 場所            | 東羽衣5丁目地内  |  | 工事担当課          | 街路河川課      |                  |
| 種別            | 舗装  | 工期   | 契約締結日～27.3.30  | 契約者        | 村本道路株式会社大阪支店     |
| 概要            | 工事延長 L=259.40m W=12m<br>アスファルト舗装工 2860㎡<br>道路附属施設工 1式<br>付帯工 1式 |  |                | 住所         | 大阪市天王寺区上本町9-6-15 |
|               |   |  |                | 契約日        | 26.12.3          |
| 入札・契約の方法      |   | 指名競争入札   |                | 入札日時       | 26.11.28 10:00   |
| 指名・随意契約理由     |   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                  |
| 予定価格（税抜）      |   | ¥14,964,000  |                | 最低制限価格（税抜） | ¥11,971,000      |
| 落札金額（税抜）      |   | ¥11,971,000  |                | 契約金額（税込）   | ¥12,928,680      |
| 入札結果          |   |  |                |            |                  |
| 業者名           |   | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考               |
| 浅川道路株式会社 大阪支店 |   | ¥14,960,000  |                |            |                  |
| 株式会社清川組 大阪支店  |   | ¥11,971,000  |                |            |                  |
| 株式会社ナックス      |   | 辞退   |                |            |                  |
| 株式会社美濃田産業     |   | ¥11,971,000  |                |            |                  |
| 株式会社三輪建設      |   | ¥11,971,000  |                |            |                  |
| 村本道路株式会社 大阪支店 |   | ¥11,971,000  | 落札             |            |                  |
|               |   |  |                |            |                  |
|               |   |  |                |            |                  |
|               |   |  |                |            |                  |
|               |   |  |                |            |                  |
|               |   |  |                |            |                  |
|               |   |  |                |            |                  |
|               |   |  |                |            |                  |
|               |   |  |                |            |                  |
| 第1回変更契約       | 変更後工期   |  | 概要             |            |                  |
|               | 変更後契約金額   |  |                |            |                  |
|               | 変更契約日   |  |                |            |                  |
| 第2回変更契約       | 変更後工期   |  | 概要             |            |                  |
|               | 変更後契約金額   |  |                |            |                  |
|               | 変更契約日   |  |                |            |                  |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.5 更新日：

当初

|                     |   |  |                |                |                |
|---------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 名称                  | ふれあいゾーン複合センター設備整備改修工事   |  | 施工年度           | 平成26年度         |                |
| 場所                  | ふれあいゾーン複合センター   |  | 工事担当課          | 建築住宅課          |                |
| 種別                  | 管工事   | 工期   | 契約締結日～27.3.31  |                | 契約者            |
| 概要                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調機更新</li> <li>・衛生機器更新</li> <li>・混合栓更新</li> <li>・循環器ポンプ取替</li> <li>・出入口扉取替</li> <li>・排煙窓オペレーター取替</li> </ul> |  | 住所             | 大阪市中央区城見2-1-61 |                |
|                     |   |  | 契約日            | 26.12.5        |                |
| 入札・契約の方法            |   | 指名競争入札   |                | 入札日時           | 26.11.28 11:00 |
| 指名・随意契約理由           |   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |                |                |
| 予定価格（税抜）            |   | ¥86,942,000  |                | 最低制限価格（税抜）     | ¥73,900,000    |
| 落札金額（税抜）            |   | ¥73,900,000  |                | 契約金額（税込）       | ¥79,812,000    |
| 入札結果                |   |  |                |                |                |
| 業者名                 |   | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 | 備考             |                |
| 伊丹産業設備株式会社          |   | ¥86,900,000  |                |                |                |
| 株式会社エネテック大阪         |   | 辞退   |                |                |                |
| 影近設備工業株式会社 大阪支店     |   | ¥73,900,000  |                |                |                |
| 株式会社共進社工業所          |   | ¥73,900,000  |                |                |                |
| 九櫻設備工業株式会社          |   | 辞退   |                |                |                |
| 株式会社サニコン            |   | 辞退   |                |                |                |
| 五建工業株式会社 大阪支店       |   | 辞退   |                |                |                |
| 三神工業株式会社 大阪支店       |   | 辞退   |                |                |                |
| 城陽ダイキン空調株式会社 南大阪営業所 |   | ¥73,900,000  |                |                |                |
| 新晃アトモス株式会社 大阪支社     |   | 辞退   |                |                |                |
| 株式会社竹村コーポレーション 大阪支店 |   | 辞退   |                |                |                |
| ダイクウ株式会社            |   | ¥85,900,000  |                |                |                |
| 中山建設株式会社            |   | ¥73,900,000  |                |                |                |
| 日本管工業株式会社 大阪営業所     |   | 辞退   |                |                |                |
| 日本設備工業株式会社 大阪支店     |   | ¥73,900,000  | 落札             |                |                |
| 株式会社ビケンテクノ          |   | ¥86,942,000  |                |                |                |
| 不二熱学サービス株式会社        |   | ¥73,900,000  |                |                |                |
| 美和設備工業株式会社          |   | 辞退   |                |                |                |
| 柳生設備株式会社            |   | ¥73,900,000  |                |                |                |
| 株式会社渡部工業所           |   | 辞退   |                |                |                |
|                     |   |  |                |                |                |
| 第1回変更契約             | 変更後工期   | 概要   |                |                |                |
|                     | 変更後契約金額   |  |                |                |                |
|                     | 変更契約日   |  |                |                |                |
| 第2回変更契約             | 変更後工期   | 概要   |                |                |                |
|                     | 変更後契約金額   |  |                |                |                |
|                     | 変更契約日   |  |                |                |                |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.5

更新日：

当初

|             |   |                 |                |             |               |
|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| 名称          | (整備26-2)和泉泉南線配水管整備工事  |                 |                | 施工年度        | 平成26年度        |
| 場所          | 取石4丁目地内   |                 |                | 工事担当課       | 上下水道課         |
| 種別          | 管工事   | 工期              | 契約締結日～27.3.25  | 契約者         | 株式会社サンダ管工     |
| 概要          | 【配水管工事】<br>DIP管据付工 φ150～φ100 L=242.9m<br>ソフトシル仕切弁据付工 φ150～φ100 5箇所<br>消火栓据付工 φ75 1箇所<br>排水栓据付工 φ75 4箇所<br>ストップ設置工 φ150～φ100 2箇所<br>CIP(DIP)管撤去工 φ250～φ100 L=17.0m<br>アスファルト舗装工 一式<br>【給水管工事】<br>φ20×φ13～φ50 7箇所 |                 |                | 住所          | 東羽衣5-27-12    |
|             |   |                 |                | 契約日         | 26.12.5       |
| 入札・契約の方法    | 指名競争入札  |                 |                | 入札日時        | 26.12.5 10:00 |
| 指名・随意契約理由   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件  |                 |                |             |               |
| 予定価格(税抜)    | ¥19,643,000   |                 | 最低制限価格(税抜)     | ¥15,714,000 |               |
| 落札金額(税抜)    | ¥15,714,000   |                 | 契約金額(税込)       | ¥16,971,120 |               |
| 入札結果        |   |                 |                |             |               |
| 業者名         |   | 第1回<br>入札金額(税抜) | くじによる<br>抽選の結果 | 備考          |               |
| 阿波建設工業株式会社  |   | 辞退              |                |             |               |
| 有限会社大倉水道工業所 |   | ¥15,714,000     |                |             |               |
| 株式会社共進      |   | ¥15,714,000     |                |             |               |
| 株式会社サンダ管工   |   | ¥15,714,000     | 落札             |             |               |
| 株式会社中尾清掃    |   | ¥15,714,000     |                |             |               |
| ミカド設備工業株式会社 |   | ¥15,714,000     |                |             |               |
|             |   |                 |                |             |               |
|             |   |                 |                |             |               |
|             |   |                 |                |             |               |
|             |   |                 |                |             |               |
|             |   |                 |                |             |               |
|             |   |                 |                |             |               |
|             |   |                 |                |             |               |
| 第1回変更契約     | 変更後工期   |                 |                | 概要          |               |
|             | 変更後契約金額   |                 |                |             |               |
|             | 変更契約日   |                 |                |             |               |
| 第2回変更契約     | 変更後工期   |                 |                | 概要          |               |
|             | 変更後契約金額   |                 |                |             |               |
|             | 変更契約日   |                 |                |             |               |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.8

更新日：

当初

|  |  |                 |                |            |               |
|--|--|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 名称   | (改良26-7) 東羽衣7丁目配水管布設替工事  |                 |                | 施工年度       | 平成26年度        |
| 場所   | 東羽衣5、7丁目地内   |                 |                | 工事担当課      | 上下水道課         |
| 種別   | 管工事  | 工期              | 契約締結日～27.2.27  | 契約者        | 株式会社中尾清掃      |
| 概要   | 【仮設管設置及び撤去工事】<br>HIVP管据付工 φ75～φ50 L=53.1m<br>ストップ設置工 φ200 1箇所<br>仮設給水管設置及び撤去工 φ20～φ13 2箇所<br>HIVP管撤去工 φ75～φ50 53.1m<br>【配水管工事】<br>DIP管据付工 φ200～φ75 L=27.0m<br>ソフトシル仕切弁据付工 φ200～φ75 5箇所<br>排水栓据付工 φ75 1箇所<br>CIP管撤去工 φ200～φ75 L=29.5m<br>【給水管工事】<br>φ20mm～φ13mm 2箇所 |                 |                | 住所         | 東羽衣7-3-17     |
|  |  |                 |                | 契約日        | 26.12.8       |
| 入札・契約の方法                                     | 指名競争入札   |                 |                | 入札日時       | 26.12.5 10:30 |
| 指名・随意契約理由                                    | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件   |                 |                |            |               |
| 予定価格（税抜）                                     | ¥6,644,000   |                 | 最低制限価格（税抜）     | ¥5,315,000 |               |
| 落札金額（税抜）                                     | ¥5,315,000   |                 | 契約金額（税込）       | ¥5,740,200 |               |
| 入札結果   |  |                 |                |            |               |
| 業者名  |  | 第1回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | 備考         |               |
| 阿波建設工業株式会社                                   |  | 辞退              |                |            |               |
| 有限会社大倉水道工業所                                  |  | ¥5,315,000      |                |            |               |
| 株式会社共進                                       |  | ¥5,315,000      |                |            |               |
| 株式会社サンダ管工                                    |  | 不参加             |                |            |               |
| 株式会社中尾清掃                                     |  | ¥5,315,000      | 落札             |            |               |
| ミカド設備工業株式会社                                  |  | ¥5,315,000      |                |            |               |
| 株式会社サンダ管工は、(整備26-2)和泉南線配水管整備工事の落札業者であるため不参加。 |  |                 |                |            |               |
|  |  |                 |                |            |               |
|  |  |                 |                |            |               |
|  |  |                 |                |            |               |
|  |  |                 |                |            |               |
|  |  |                 |                |            |               |
|  |  |                 |                |            |               |
| 第1回変更契約                                      | 変更後工期  |                 |                |            | 概要            |
|  | 変更後契約金額  |                 |                |            |               |
|  | 変更契約日  |                 |                |            |               |
| 第2回変更契約                                      | 変更後工期  |                 |                |            | 概要            |
|  | 変更後契約金額  |                 |                |            |               |
|  | 変更契約日  |                 |                |            |               |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.9

更新日：

当初

|                   |  |                 |                |            |               |
|-------------------|--|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 名称                | 芦田川・王子川排水機場塗装替工事   |                 |                | 施工年度       | 平成26年度        |
| 場所                | 芦田川・王子川排水機場  |                 |                | 工事担当課      | 土木公園課         |
| 種別                | 塗装   | 工期              | 契約締結日～27.3.13  | 契約者        | 中尾塗装株式会社      |
| 概要                | 素地調整工  | 3種ケレンB          | 596.4㎡         | 住所         | 綾園3-12-33     |
|                   | 塗装工  | 3回塗り            | 596.4㎡         |            |               |
|                   | 水洗い  |                 | 596.4㎡         | 契約日        | 26.12.9       |
|                   | 足場工  | 単管足場            | 50.0㎡          |            |               |
| 入札・契約の方法          | 指名競争入札   |                 |                | 入札日時       | 26.12.8 10:00 |
| 指名・随意契約理由         | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |                |            |               |
| 予定価格（税抜）          | ¥2,795,000   |                 | 最低制限価格（税抜）     | ¥2,375,000 |               |
| 落札金額（税抜）          | ¥2,375,000   |                 | 契約金額（税込）       | ¥2,565,000 |               |
| 入札結果              |  |                 |                |            |               |
| 業者名               |  | 第1回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考            |
| 株式会社オクハラ技塗        |  | ¥2,375,000      |                |            |               |
| 奥原塗装工業株式会社        |  | ¥2,375,000      |                |            |               |
| 有限会社東方美研          |  | ¥2,375,000      |                |            |               |
| 中尾塗装株式会社          |  | ¥2,375,000      | 落札             |            |               |
| 株式会社リフレコ・エンジニアリング |  | ¥2,375,000      |                |            |               |
|                   |  |                 |                |            |               |
|                   |  |                 |                |            |               |
|                   |  |                 |                |            |               |
|                   |  |                 |                |            |               |
|                   |  |                 |                |            |               |
|                   |  |                 |                |            |               |
|                   |  |                 |                |            |               |
|                   |  |                 |                |            |               |
|                   |  |                 |                |            |               |
| 第1回変更契約           | 変更後工期  |                 | 概要             |            |               |
|                   | 変更後契約金額  |                 |                |            |               |
|                   | 変更契約日  |                 |                |            |               |
| 第2回変更契約           | 変更後工期  |                 | 概要             |            |               |
|                   | 変更後契約金額  |                 |                |            |               |
|                   | 変更契約日  |                 |                |            |               |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.10

更新日：

当初

|             |  |                 |                |               |        |
|-------------|--|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 名称          | 3-17-19号線他管布設工事（面整備）   |                 | 施工年度           | 平成26年度        |        |
| 場所          | 東羽衣1丁目地内   |                 | 工事担当課          | 上下水道課         |        |
| 種別          | 土木一式   | 工期              | 契約締結日～27.3.31  | 契約者           | 株式会社阪和 |
| 概要          | 排水施設延長 L=65.50m<br>【管布設工】φ200（汚水）L=33.80m<br>φ250（雨水）L=31.70m<br>【人孔築造工】汚水人孔 3箇所<br>雨水人孔 2箇所<br>【柵設置工】（汚水）4箇所<br>（雨水）4箇所<br>【舗装工】 1式<br>【付帯工】 1式 |                 | 住所             | 取石3-9-71      |        |
|             |  |                 | 契約日            | 26.12.10      |        |
| 入札・契約の方法    | 指名競争入札   |                 | 入札日時           | 26.12.8 11:00 |        |
| 指名・随意契約理由   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件   |                 |                |               |        |
| 予定価格（税抜）    | ¥5,907,000   |                 | 最低制限価格（税抜）     | ¥4,725,000    |        |
| 落札金額（税抜）    | ¥4,725,000   |                 | 契約金額（税込）       | ¥5,103,000    |        |
| 入札結果        |  |                 |                |               |        |
| 業者名         |  | 第1回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 |               | 備考     |
| カドヤ建設株式会社   |  | ¥4,725,000      |                |               |        |
| 株式会社サンダ管工   |  | ¥5,000,000      |                |               |        |
| 株式会社阪和      |  | ¥4,725,000      | 落札             |               |        |
| 有限会社ヒロカンパニー |  | ¥4,725,000      |                |               |        |
| 有限会社松本建材店   |  | ¥4,725,000      |                |               |        |
| 有限会社丸山建設    |  | ¥4,725,000      |                |               |        |
| ミカド設備工業株式会社 |  | 辞退              |                |               |        |
|             |  |                 |                |               |        |
|             |  |                 |                |               |        |
|             |  |                 |                |               |        |
|             |  |                 |                |               |        |
|             |  |                 |                |               |        |
|             |  |                 |                |               |        |
|             |  |                 |                |               |        |
| 第1回変更契約     | 変更後工期  |                 | 概要             |               |        |
|             | 変更後契約金額  |                 |                |               |        |
|             | 変更契約日  |                 |                |               |        |
| 第2回変更契約     | 変更後工期  |                 | 概要             |               |        |
|             | 変更後契約金額  |                 |                |               |        |
|             | 変更契約日  |                 |                |               |        |



平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.16

更新日：

当初

|                |  |  |                |            |                |
|----------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| 名称             | (改良26-8)3-17-19号線他水道管移設工事  |  |                | 施工年度       | 平成26年度         |
| 場所             | 東羽衣1丁目地内   |  |                | 工事担当課      | 上下水道課          |
| 種別             | 管工事  | 工期   | 契約締結日～27.3.25  | 契約者        | 有限会社大倉水道工業所    |
| 概要             | 【仮設管設置及び撤去工事】<br>HIVP管据付工 φ75～φ50 L=53.1m<br>ストップ設置工 φ200 1箇所<br>仮設給水管設置及び撤去工 φ20～φ13 2箇所<br>HIVP管撤去工 φ75～φ50 53.1m<br>【配水管工事】<br>DIP管据付工 φ200～φ75 L=27.0m<br>ソフトール仕切弁据付工 φ200～φ75 5箇所<br>排水栓据付工 φ75 1箇所<br>CIP管撤去工 φ200～φ75 L=29.5m<br>【給水管工事】<br>φ20mm～φ13mm 2箇所 |  |                | 住所         | 千代田6-14-17     |
|                |  |  |                | 契約日        | 26.12.16       |
| 入札・契約の方法       |  | 指名競争入札   |                | 入札日時       | 26.12.16 11:00 |
| 指名・随意契約理由      |  | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）       |  | ¥1,855,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥1,484,000     |
| 落札金額（税抜）       |  | ¥1,484,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥1,602,720     |
| 入札結果           |  |  |                |            |                |
| 業者名            |  | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考             |
| 阿波建設工業株式会社     |  | 辞退   |                |            |                |
| 有限会社大倉水道工業所    |  | ¥1,484,000   | 落札             |            |                |
| 有限会社北口設備 高石営業所 |  | ¥1,484,000   |                |            |                |
| 株式会社共進         |  | ¥1,484,000   |                |            |                |
| ミカド設備工業株式会社    |  | ¥1,484,000   |                |            |                |
|                |  |  |                |            |                |
|                |  |  |                |            |                |
|                |  |  |                |            |                |
|                |  |  |                |            |                |
|                |  |  |                |            |                |
|                |  |  |                |            |                |
|                |  |  |                |            |                |
|                |  |  |                |            |                |
| 第1回変更契約        | 変更後工期  |  |                | 概要         |                |
|                | 変更後契約金額  |  |                |            |                |
|                | 変更契約日  |  |                |            |                |
| 第2回変更契約        | 変更後工期  |  |                | 概要         |                |
|                | 変更後契約金額  |  |                |            |                |
|                | 変更契約日  |  |                |            |                |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.17 更新日：

当初

|             |   |  |                |            |                |
|-------------|---|--|----------------|------------|----------------|
| 名称          | 取石中通り汚水樹設置工事                                      |  | 施工年度           | 平成26年度     |                |
| 場所          | 取石3丁目地内   |  | 工事担当課          | 上下水道課      |                |
| 種別          | 土木一式  | 工期   | 契約締結日～27.3.31  | 契約者        | 有限会社ヒロカンパニー    |
| 概要          | 排水施設延長<br>【樹設置工】（汚水） 23箇所<br>【舗装工】 1式<br>【付帯工】 1式 |  |                | 住所         | 取石4-16-15      |
|             |   |  |                | 契約日        | 26.12.17       |
| 入札・契約の方法    |   | 指名競争入札   |                | 入札日時       | 26.12.16 10:00 |
| 指名・随意契約理由   |   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）    |   | ¥4,775,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥3,820,000     |
| 落札金額（税抜）    |   | ¥3,820,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥4,125,600     |
| 入札結果        |   |  |                |            |                |
| 業者名         |   | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考             |
| カドヤ建設株式会社   |   | ¥3,820,000   |                |            |                |
| 株式会社サンダ管工   |   | ¥3,820,000   |                |            |                |
| 有限会社ヒロカンパニー |   | ¥3,820,000   | 落札             |            |                |
| 有限会社松本建材店   |   | ¥3,820,000   |                |            |                |
| 有限会社丸山建設    |   | ¥3,820,000   |                |            |                |
| ミカド設備工業株式会社 |   | ¥3,820,000   |                |            |                |
|             |   |  |                |            |                |
|             |   |  |                |            |                |
|             |   |  |                |            |                |
|             |   |  |                |            |                |
|             |   |  |                |            |                |
|             |   |  |                |            |                |
|             |   |  |                |            |                |
|             |   |  |                |            |                |
| 第1回変更契約     | 変更後工期   |  | 概要             |            |                |
|             | 変更後契約金額   |  |                |            |                |
|             | 変更契約日   |  |                |            |                |
| 第2回変更契約     | 変更後工期   |  | 概要             |            |                |
|             | 変更後契約金額   |  |                |            |                |
|             | 変更契約日   |  |                |            |                |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.18 更新日：

当初

|             |  |                 |                |            |                |
|-------------|--|-----------------|----------------|------------|----------------|
| 名称          | 羽衣公民館空調設備改修工事  |                 |                | 施工年度       | 平成26年度         |
| 場所          | 羽衣公民館  |                 |                | 工事担当課      | 建築住宅課          |
| 種別          | 管工事  | 工期              | 契約締結日～27.1.30  | 契約者        | ミカド設備工業株式会社    |
| 概要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 室外機（マルチ）取替</li> <li>・ 室内機14台取替</li> <li>・ 冷媒管取替（保温含）</li> </ul> |                 |                | 住所         | 千代田3-3-22      |
|             |  |                 |                | 契約日        | 26.12.18       |
| 入札・契約の方法    | 指名競争入札   |                 |                | 入札日時       | 26.12.18 10:00 |
| 指名・随意契約理由   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件   |                 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）    | ¥8,610,000   |                 | 最低制限価格（税抜）     | ¥7,318,000 |                |
| 落札金額（税抜）    | ¥7,318,000   |                 | 契約金額（税込）       | ¥7,903,440 |                |
| 入札結果        |  |                 |                |            |                |
| 業者名         |  | 第1回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考             |
| 株式会社いずみ技研   |  | ¥8,610,000      |                |            |                |
| 有限会社大倉水道工業所 |  | ¥7,318,000      |                |            |                |
| 株式会社共進      |  | ¥7,318,000      |                |            |                |
| 有限会社熊取工房    |  | ¥7,318,000      |                |            |                |
| 株式会社サンダ管工   |  | ¥7,318,000      |                |            |                |
| 有限会社ヒロカンパニー |  | ¥7,318,000      |                |            |                |
| ミカド設備工業株式会社 |  | ¥7,318,000      | 落札             |            |                |
|             |  |                 |                |            |                |
|             |  |                 |                |            |                |
|             |  |                 |                |            |                |
|             |  |                 |                |            |                |
|             |  |                 |                |            |                |
|             |  |                 |                |            |                |
|             |  |                 |                |            |                |
| 第1回変更契約     | 変更後工期  |                 | 概要             |            |                |
|             | 変更後契約金額  |                 |                |            |                |
|             | 変更契約日  |                 |                |            |                |
| 第2回変更契約     | 変更後工期  |                 | 概要             |            |                |
|             | 変更後契約金額  |                 |                |            |                |
|             | 変更契約日  |                 |                |            |                |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.19 更新日：

当初

|   |                             |  |                |            |                |
|---|-----------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 名称  | 取石中学校防球ネット増設工事              |  |                | 施工年度       | 平成26年度         |
| 場所  | 取石中学校                       |  |                | 工事担当課      | 建築住宅課          |
| 種別  | 建築一式                        | 工期   | 契約締結日～27.2.27  | 契約者        | 株式会社ラグ・クリエイト八野 |
| 概要  | 防球ネット増設<br>・H=10m<br>・L=18m |  |                | 住所         | 西取石1-24-10     |
|   |                             |  |                | 契約日        | 26.12.19       |
| 入札・契約の方法                                      |                             | 指名競争入札   |                | 入札日時       | 26.12.17 10:30 |
| 指名・随意契約理由                                     |                             | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）                                      |                             | ¥2,214,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥1,881,000     |
| 落札金額（税抜）                                      |                             | ¥1,881,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥2,031,480     |
| 入札結果  |                             |  |                |            |                |
| 業者名   |                             | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考             |
| 有限会社井倉建設                                      |                             | ¥1,881,000   |                |            |                |
| 株式会社坂本クリエイト                                   |                             | ¥1,881,000   |                |            |                |
| 有限会社誠和電設産業                                    |                             | ¥1,881,000   |                |            |                |
| 株式会社社内工業                                      |                             | 辞退   |                |            |                |
| 畑中工務店株式会社                                     |                             | 不参加  |                |            |                |
| 株式会社ラグ・クリエイト八野                                |                             | ¥1,881,000   | 落札             |            |                |
| 畑中工務店株式会社は、高師浜野球場トイレ改修及び本部席設置工事の落札業者であるため不参加。 |                             |  |                |            |                |
|   |                             |  |                |            |                |
|   |                             |  |                |            |                |
|   |                             |  |                |            |                |
|   |                             |  |                |            |                |
|   |                             |  |                |            |                |
|   |                             |  |                |            |                |
| 第1回変更契約                                       | 変更後工期                       |  |                |            | 概要             |
|   | 変更後契約金額                     |  |                |            |                |
|   | 変更契約日                       |  |                |            |                |
| 第2回変更契約                                       | 変更後工期                       |  |                |            | 概要             |
|   | 変更後契約金額                     |  |                |            |                |
|   | 変更契約日                       |  |                |            |                |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.22 更新日：

当初

|                |   |  |                |            |                |
|----------------|---|--|----------------|------------|----------------|
| 名称             | 高師浜野球場トイレ改修及び本部席設置工事  |  |                | 施工年度       | 平成26年度         |
| 場所             | 高師浜野球場  |  |                | 工事担当課      | 建築住宅課          |
| 種別             | 建築一式  | 工期   | 契約締結日～27.3.23  | 契約者        | 畑中工務店株式会社      |
| 概要             | 便所改修<br>・男子便所：7.7㎡（内部一式）<br>・女子便所：9.7㎡（内部一式）<br>・多目的便所：7.7㎡（内部一式）<br>・外壁塗装改修 等<br>本部席<br>・鉄骨屋根：11.6㎡（テント共）<br>・観客席ベンチ改修 等 |  |                | 住所         | 千代田1-23-20     |
|                |   |  |                | 契約日        | 26.12.22       |
| 入札・契約の方法       |   | 指名競争入札   |                | 入札日時       | 26.12.17 10:00 |
| 指名・随意契約理由      |   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）       |   | ¥12,447,000  |                | 最低制限価格（税抜） | ¥10,579,000    |
| 落札金額（税抜）       |   | ¥10,579,000  |                | 契約金額（税込）   | ¥11,425,320    |
| 入札結果           |   |  |                |            |                |
| 業者名            |   | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考             |
| 有限会社井倉建設       |   | ¥12,447,000  |                |            |                |
| 株式会社坂本クリエイト    |   | ¥10,579,000  |                |            |                |
| 有限会社誠和電設産業     |   | ¥10,579,000  |                |            |                |
| 株式会社辻内工業       |   | 辞退   |                |            |                |
| 畑中工務店株式会社      |   | ¥10,579,000  | 落札             |            |                |
| 株式会社ラグ・クリエイト八野 |   | ¥11,586,000  |                |            |                |
|                |   |  |                |            |                |
|                |   |  |                |            |                |
|                |   |  |                |            |                |
|                |   |  |                |            |                |
|                |   |  |                |            |                |
|                |   |  |                |            |                |
|                |   |  |                |            |                |
|                |   |  |                |            |                |
| 第1回変更契約        | 変更後工期   |  | 概要             |            |                |
|                | 変更後契約金額   |  |                |            |                |
|                | 変更契約日   |  |                |            |                |
| 第2回変更契約        | 変更後工期   |  | 概要             |            |                |
|                | 変更後契約金額   |  |                |            |                |
|                | 変更契約日   |  |                |            |                |

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.24 更新日：

当初

|             |  |                |               |                |            |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|------------|
| 名称          | (仮称)高石市鴨公園防災体育館新築工事(外構工事2)                                   |                | 施工年度          | 平成26年度         |            |
| 場所          | 西取石6丁目(鴨公園内)   |                | 工事担当課         | 土木公園課          |            |
| 種別          | 土木一式   | 工期             | 契約締結日~27.3.31 | 契約者            | 海洋開発興業株式会社 |
| 概要          | 【舗装工】  | 1式             | 住所            | 綾園3-4-18       |            |
|             | 【付帯工】  | 1式             |               |                |            |
|             | 【植栽工】  | 1式             | 契約日           | 26.12.24       |            |
|             | 【排水工】  | 1式             |               |                |            |
|             | 【電気設備工】  | 1式             |               |                |            |
|             | 【防球ネット設置工】   | 1式             |               |                |            |
| 入札・契約の方法    | 指名競争入札   |                | 入札日時          | 26.12.19 10:00 |            |
| 指名・随意契約理由   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |               |                |            |
| 予定価格(税抜)    | ¥44,032,000  |                | 最低制限価格(税抜)    | ¥35,225,000    |            |
| 落札金額(税抜)    | ¥35,225,000  |                | 契約金額(税込)      | ¥38,043,000    |            |
| 入札結果        |  |                |               |                |            |
| 業者名         | 第1回<br>入札金額(税抜)  | くじによる<br>抽選の結果 |               |                |            |
| 海洋開発興業株式会社  | ¥35,225,000  | 落札             |               |                |            |
| 中山建設株式会社    | 辞退   |                |               |                |            |
| 西日本建設有限会社   | 辞退   |                |               |                |            |
| 三栄工業株式会社    | 辞退   |                |               |                |            |
| 株式会社高橋建設    | 辞退   |                |               |                |            |
| 千代田建設株式会社   | 辞退   |                |               |                |            |
| 株式会社クロヒジ    | ¥44,000,000  |                |               |                |            |
| ファミリー庭園株式会社 | 辞退   |                |               |                |            |
| 株式会社フジタ     | ¥35,225,000  |                |               |                |            |
|             |  |                |               |                |            |
|             |  |                |               |                |            |
|             |  |                |               |                |            |
|             |  |                |               |                |            |
| 第1回変更契約     | 変更後工期  |                | 概要            |                |            |
|             | 変更後契約金額  |                |               |                |            |
|             | 変更契約日  |                |               |                |            |
| 第2回変更契約     | 変更後工期  |                | 概要            |                |            |
|             | 変更後契約金額  |                |               |                |            |
|             | 変更契約日  |                |               |                |            |

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.9

更新日：

当初

|                             |   |                 |               |                   |               |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 名称                          | 高石消防署耐震二次診断総合判定業務委託   |                 | 施工年度          | 平成26年度            |               |
| 場所                          | 高石消防署   |                 | 工事等担当課        | 建築住宅課             |               |
| 種別                          | 設計委託  | 工期              | 契約締結日～27.3.20 | 契約者               | 株式会社辻井建築設計事務所 |
| 概要                          | [対象建物]<br>高石消防署<br>(旧棟)・延べ面積：782㎡<br>・階数：2階<br>・構造：鉄筋コンクリート造<br>[業務内容]<br>・耐震二次診断総合判定業務 |                 | 住所            | 大阪市淀川区宮原4-4-2-517 |               |
|                             |   |                 | 契約日           | 26.12.9           |               |
| 入札・契約の方法                    | 指名競争入札  |                 | 入札日時          | 26.12.8 13:00     |               |
| 指名・随意契約理由                   | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況<br>・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件                            |                 |               |                   |               |
| 予定価格(税抜)                    | ¥2,375,000  |                 | 最低制限価格(税抜)    | —                 |               |
| 落札金額(税抜)                    | ¥1,467,000  |                 | 契約金額(税込)      | ¥1,584,360        |               |
| 業者名                         |   |                 |               |                   |               |
|                             |   | 第1回<br>入札金額(税抜) |               |                   |               |
| 株式会社市岡建築事務所                 |   | ¥3,700,000      |               |                   |               |
| 株式会社S-プラン                   |   | 辞退              |               |                   |               |
| 有限会社エル設計                    |   | ¥1,980,000      |               |                   |               |
| 株式会社上坂設計                    |   | ¥2,700,000      |               |                   |               |
| コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 |   | ¥5,000,000      |               |                   |               |
| 株式会社三建構造                    |   | ¥3,500,000      |               |                   |               |
| 新建築設計事業協同組合                 |   | 辞退              |               |                   |               |
| 株式会社創建社ディーアンドオール設計          |   | ¥3,500,000      |               |                   |               |
| 株式会社辻井建築設計事務所               |   | ¥1,467,000      | 落札            |                   |               |
| 株式会社トシ建築事務所                 |   | ¥2,300,000      |               |                   |               |
| 株式会社内藤設計                    |   | ¥10,000,000     |               |                   |               |
| 株式会社古城建築事務所                 |   | 辞退              |               |                   |               |
| 有限会社リュウ アーキテクト              |   | ¥1,830,000      |               |                   |               |
| 第1回変更契約                     |   |                 |               |                   |               |
|                             |   | 変更後工期           | 概要            |                   |               |
|                             |   | 変更後契約金額         |               |                   |               |
|                             |   | 変更契約日           |               |                   |               |
| 第2回変更契約                     |   |                 |               |                   |               |
|                             |   | 変更後工期           | 概要            |                   |               |
|                             |   | 変更後契約金額         |               |                   |               |
|                             |   | 変更契約日           |               |                   |               |

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.18

更新日：

当初

| 名称   | 平成26年度水道管路（改良工事）実施設計業務委託（その3）   |                 | 施工年度                | 平成26年度         |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|--|----------------------|-------------|-------------|--|--|----------------|-------------|-------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|--|--|---------------|-------------|-------------|--|--|------------|-------------|-------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|--|--|--------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 場所   | 高師浜丁、西取石1丁目地内他  |                 | 工事等担当課              | 上下水道課          |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種別   | 設計委託  | 工期              | 契約締結日～27.3.25       | 契約者            | 株式会社淀川アクテス 泉州支社 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概要   | 【測量】<br>平面修正及び詳細平面図作成 L=860m<br>横断測量 L=860m<br>道路交通量調査 1式<br>【実施設計】<br>布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=920m<br>小口径推進詳細設計 L=35m<br>【土質調査】<br>孔径86mm H=6.0m 1箇所 |                 | 住所                  | 貝塚市津田北町8-11    |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                 | 契約日                 | 26.12.18       |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入札・契約の方法   | 指名競争入札  |                 | 入札日時                | 26.12.17 13:00 |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指名・随意契約理由  | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況<br>・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件  |                 |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定価格（税抜）   | ¥9,100,000  |                 | 最低制限価格（税抜）          | —              |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落札金額（税抜）   | ¥9,100,000  |                 | 契約金額（税込）            | ¥9,828,000     |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>業者名</th> <th>第1回<br/>入札金額（税抜）</th> <th>第2回<br/>入札金額（税抜）</th> <th>予定価格超過につき<br/>再度見積徴取</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所</td> <td>¥13,500,000</td> <td>¥11,900,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社大阪水道工業会研究所</td> <td>¥12,600,000</td> <td>¥11,600,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>関西技術コンサルタント株式会社</td> <td>¥12,600,000</td> <td>¥11,900,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社関西コンサルタント</td> <td>¥12,700,000</td> <td>¥11,800,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社寛設計事務所</td> <td>¥13,000,000</td> <td>¥11,900,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>國年上下水道設計株式会社</td> <td>¥12,460,000</td> <td>¥11,780,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社第一技術コンサルタント</td> <td>¥12,300,000</td> <td>¥11,700,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>日本技術サービス株式会社 大阪事務所</td> <td>¥12,500,000</td> <td>¥11,800,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社不二設計コンサルタント</td> <td>¥12,850,000</td> <td>¥11,800,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社淀川アクテス 泉州支社</td> <td>¥12,000,000</td> <td>¥11,000,000</td> <td>¥9,100,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |                 |                     |                |                 | 業者名 | 第1回<br>入札金額（税抜） | 第2回<br>入札金額（税抜） | 予定価格超過につき<br>再度見積徴取 |  | 株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所 | ¥13,500,000 | ¥11,900,000 |  |  | 株式会社大阪水道工業会研究所 | ¥12,600,000 | ¥11,600,000 |  |  | 関西技術コンサルタント株式会社 | ¥12,600,000 | ¥11,900,000 |  |  | 株式会社関西コンサルタント | ¥12,700,000 | ¥11,800,000 |  |  | 株式会社寛設計事務所 | ¥13,000,000 | ¥11,900,000 |  |  | 國年上下水道設計株式会社 | ¥12,460,000 | ¥11,780,000 |  |  | 株式会社第一技術コンサルタント | ¥12,300,000 | ¥11,700,000 |  |  | 日本技術サービス株式会社 大阪事務所 | ¥12,500,000 | ¥11,800,000 |  |  | 株式会社不二設計コンサルタント | ¥12,850,000 | ¥11,800,000 |  |  | 株式会社淀川アクテス 泉州支社 | ¥12,000,000 | ¥11,000,000 | ¥9,100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業者名  | 第1回<br>入札金額（税抜）   | 第2回<br>入札金額（税抜） | 予定価格超過につき<br>再度見積徴取 |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所   | ¥13,500,000   | ¥11,900,000     |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株式会社大阪水道工業会研究所   | ¥12,600,000   | ¥11,600,000     |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 関西技術コンサルタント株式会社  | ¥12,600,000   | ¥11,900,000     |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株式会社関西コンサルタント  | ¥12,700,000   | ¥11,800,000     |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株式会社寛設計事務所   | ¥13,000,000   | ¥11,900,000     |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國年上下水道設計株式会社   | ¥12,460,000   | ¥11,780,000     |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株式会社第一技術コンサルタント  | ¥12,300,000   | ¥11,700,000     |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日本技術サービス株式会社 大阪事務所   | ¥12,500,000   | ¥11,800,000     |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株式会社不二設計コンサルタント  | ¥12,850,000   | ¥11,800,000     |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株式会社淀川アクテス 泉州支社  | ¥12,000,000   | ¥11,000,000     | ¥9,100,000          |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                 |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                 |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                 |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                 |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1回変更契約  | 変更後工期   |                 | 概要                  |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変更後契約金額   |                 |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変更契約日   |                 |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2回変更契約  | 変更後工期   |                 | 概要                  |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変更後契約金額   |                 |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変更契約日   |                 |                     |                |                 |     |                 |                 |                     |  |                      |             |             |  |  |                |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |               |             |             |  |  |            |             |             |  |  |              |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                    |             |             |  |  |                 |             |             |  |  |                 |             |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.22 更新日：

当初

|                        |   |                 |               |                 |                 |
|------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 名称                     | 平成26年度水道管路（改良工事）実施設計業務委託（その4）   |                 | 施工年度          | 平成26年度          |                 |
| 場所                     | 取石3丁目、取石6丁目地内   |                 | 工事等担当課        | 上下水道課           |                 |
| 種別                     | 設計委託  | 工期              | 契約締結日～27.3.25 | 契約者             | 株式会社新大阪エンジニアリング |
| 概要                     | 【測量】<br>平面修正及び詳細平面図作成 L=752m<br>横断測量 L=752m<br>【実施設計】<br>布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=842m |                 | 住所            | 大阪市淀川区西中島4-2-21 |                 |
|                        |   |                 | 契約日           | 26.12.22        |                 |
| 入札・契約の方法               | 指名競争入札  |                 | 入札日時          | 26.12.17 14:00  |                 |
| 指名・随意契約理由              | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況<br>・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件                        |                 |               |                 |                 |
| 予定価格（税抜）               | ¥5,440,000  |                 | 最低制限価格（税抜）    | —               |                 |
| 落札金額（税抜）               | ¥2,700,000  |                 | 契約金額（税込）      | ¥2,916,000      |                 |
| 業者名                    |   |                 |               |                 |                 |
|                        |   | 第1回<br>入札金額（税抜） |               |                 |                 |
| 株式会社大阪水道総合サービス         |   | 辞退              |               |                 |                 |
| 環境設計株式会社 大阪事務所         |   | ¥4,000,000      |               |                 |                 |
| 株式会社新大阪エンジニアリング        |   | ¥2,700,000      | 落札            |                 |                 |
| 株式会社東伸技術コンサルタント 大阪営業所  |   | ¥3,330,000      |               |                 |                 |
| 株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 |   | ¥3,900,000      |               |                 |                 |
| 株式会社レック                |   | ¥3,230,000      |               |                 |                 |
|                        |   |                 |               |                 |                 |
|                        |   |                 |               |                 |                 |
|                        |   |                 |               |                 |                 |
|                        |   |                 |               |                 |                 |
|                        |   |                 |               |                 |                 |
|                        |   |                 |               |                 |                 |
|                        |   |                 |               |                 |                 |
|                        |   |                 |               |                 |                 |
| 第1回変更契約                | 変更後工期   |                 | 概要            |                 |                 |
|                        | 変更後契約金額   |                 |               |                 |                 |
|                        | 変更契約日   |                 |               |                 |                 |
| 第2回変更契約                | 変更後工期   |                 | 概要            |                 |                 |
|                        | 変更後契約金額   |                 |               |                 |                 |
|                        | 変更契約日   |                 |               |                 |                 |

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.24 更新日：

当初

|                       |  |                  |            |                |
|-----------------------|--|------------------|------------|----------------|
| 名称                    | 歩行空間設計委託業務   |                  | 施工年度       | 平成26年度         |
| 場所                    | 高石市内   |                  | 工事等担当課     | 街路河川課          |
| 種別                    | 設計委託   | 工期 契約締結日～27.3.31 | 契約者        | 総合調査設計株式会社     |
| 概要                    | (ウォーキングロード)<br>ウォーキングロード詳細設計 L=10.4km 一式                     |                  | 住所         | 大阪市北区芝田1-8-15  |
|                       | (加茂103号線他)<br>道路詳細設計 L=0.1km 一式                              |                  | 契約日        | 26.12.24       |
| 入札・契約の方法              | 指名競争入札   |                  | 入札日時       | 26.12.17 15:00 |
| 指名・随意契約理由             | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況<br>・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                  |            |                |
| 予定価格(税抜)              | ¥4,072,000   |                  | 最低制限価格(税抜) | —              |
| 落札金額(税抜)              | ¥2,770,000   |                  | 契約金額(税込)   | ¥2,991,600     |
| 業者名                   |  |                  |            |                |
|                       |  | 第1回<br>入札金額(税抜)  |            |                |
| 株式会社アイ・ディー・エー 大阪事業部   |  | 辞退               |            |                |
| 株式会社井沢設計              |  | ¥4,390,000       |            |                |
| 大阪技術管理株式会社            |  | 辞退               |            |                |
| 株式会社近畿コンサルタント 堺営業所    |  | ¥4,000,000       |            |                |
| 近畿設計測量株式会社 大阪支店       |  | ¥4,500,000       |            |                |
| 倉測建設コンサルタント株式会社 大阪支店  |  | ¥5,000,000       |            |                |
| 株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店 |  | ¥4,500,000       |            |                |
| 株式会社新日本コンサルタント 大阪支店   |  | ¥4,000,000       |            |                |
| 株式会社スリーエスコンサルタンツ      |  | ¥5,000,000       |            |                |
| 株式会社センダイ工部コンサルタント     |  | ¥4,050,000       |            |                |
| 総合調査設計株式会社            |  | ¥2,770,000       | 落札         |                |
| 第一建設設計株式会社            |  | ¥4,072,000       |            |                |
| 第一復建株式会社 大阪支社         |  | ¥4,100,000       |            |                |
| 太洋エンジニアリング株式会社 大阪本社   |  | ¥4,070,000       |            |                |
| 株式会社データ技研             |  | ¥3,700,000       |            |                |
| 西畑測量設計株式会社 大阪南事務所     |  | ¥3,900,000       |            |                |
| 日本交通技術株式会社 大阪支店       |  | 辞退               |            |                |
| 株式会社森エンジニアリング 大阪支店    |  | ¥3,000,000       |            |                |
| ワコウコンサルタント株式会社        |  | ¥4,000,000       |            |                |
| 第1回変更契約               |  |                  |            |                |
| 変更後工期                 |  |                  | 概要         |                |
| 変更後契約金額               |  |                  |            |                |
| 変更契約日                 |  |                  |            |                |
| 第2回変更契約               |  |                  |            |                |
| 変更後工期                 |  |                  | 概要         |                |
| 変更後契約金額               |  |                  |            |                |
| 変更契約日                 |  |                  |            |                |

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.6

更新日：26.12.4

変更

|               |   |                 |   |                    |            |
|---------------|---|-----------------|---|--------------------|------------|
| 名称            | (仮称)高石市鴨公園防災体育館新築工事(建築工事)   |                 | 施工年度  | 平成25年度             |            |
| 場所            | 高石市西取石6丁目(鴨公園内)   |                 | 工事担当課   | 建築住宅課              |            |
| 種別            | 建築  | 工期              | 高石市議会で議決された日~27.3.20  | 契約者                | コーナン建設株式会社 |
| 概要            | 敷地面積 23,380.85 m <sup>2</sup><br>建築面積 2,779.463 m <sup>2</sup><br>延床面積 4,323.805 m <sup>2</sup><br>アリーナ棟：鉄骨造 新築工事 一式<br>本館棟：鉄筋コンクリート造・PC造 新築工事 一式<br>公園倉庫、ドラム缶保管庫：鉄骨造 新築工事 一式 |                 | 住所  | 大阪市淀川区野中北2丁目11番15号 |            |
|               |   |                 | 仮契約日  | 25.12.3            |            |
|               |   |                 | 高石市議会で議決された日  | 25.12.6            |            |
| 入札・契約の方法      | 条件付き一般競争入札  |                 | 入札日時  | 25.11.29 10:00     |            |
| 予定価格(税抜)      | ¥902,438,000  |                 | 最低制限価格(税抜)  | ¥767,072,000       |            |
| 落札金額(税抜)      | ¥855,000,000  |                 | 契約金額(税込)  | ¥923,400,000       |            |
| 入札結果          |   |                 |   |                    |            |
| 業者名           |   | 第1回<br>入札金額(税抜) |   |                    | 備考         |
| 株式会社浅沼組大阪本店   |   | ¥892,700,000    |   |                    |            |
| 共立建設株式会社関西支店  |   | 辞退              |   |                    |            |
| コーナン建設株式会社    |   | ¥855,000,000    | 落札  |                    |            |
| 大日本土木株式会社大阪支店 |   | ¥895,000,000    |   |                    |            |
| 大豊建設株式会社大阪支店  |   | 辞退              |   |                    |            |
| 東洋建設株式会社大阪本店  |   | 辞退              |   |                    |            |
| 名工建設株式会社大阪支店  |   | 辞退              |   |                    |            |
| 株式会社本間組関西支店   |   | 辞退              |   |                    |            |
| 株式会社松村組大阪本店   |   | ¥889,800,000    |   |                    |            |
| 村本建設株式会社大阪支店  |   | 辞退              |   |                    |            |
|               |   |                 |   |                    |            |
|               |   |                 |   |                    |            |
|               |   |                 |   |                    |            |
|               |   |                 |   |                    |            |
| 第1回変更契約       | 変更後工期   |                 | 概要  |                    |            |
|               | 変更後契約金額   | ¥952,582,680    | インフレスライドによる増額、地中障害撤去、<br>夜間照明設備撤去・移設工事、残土処分追加、<br>インドアテニスの基礎等の追加、収納庫扉仕様変更、<br>カーテンウォール部ロールスクリーン追加 |                    |            |
|               | 変更仮契約日  | 26.11.17        |   |                    |            |
|               | 高石市議会で議決された日  | 26.12.4         |   |                    |            |
| 第2回変更契約       | 変更後工期   |                 | 概要  |                    |            |
|               | 変更後契約金額   |                 |   |                    |            |
|               | 変更契約日   |                 |   |                    |            |