

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.1.20

更新日：

当初

名称	高石配水場直送系流量調整弁取替工事			施工年度	平成26年度
場所	加茂2-11-4 高石配水場内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	株式会社共進
概要	【配水管工事】			住所	綾園3-14-1
	流量調整弁据付工	φ400	1箇所		
	DIP管据付工	φ400	2箇所	契約日	27.1.20
	流量調整弁撤去工	φ400	1箇所		
	DIP管撤去工	φ400	2箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.1.19 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,890,000		最低制限価格（税抜）	¥5,856,000	
落札金額（税抜）	¥5,856,000		契約金額（税込）	¥6,324,480	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥6,890,000			
有限会社大倉水道工業所		¥5,856,000			
株式会社共進		¥5,856,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥5,856,000			
ミカド設備工業株式会社		¥5,856,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.1.20

更新日：

当初

名称	平成26年度水道管路（改良工事）実施設計業務委託（その5）		施工年度	平成26年度	
場所	加茂2丁目、取石4丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～27.3.25	契約者	株式会社寛設計事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=255m 横断測量 L=255m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=255m		住所	大阪市北区西天満5-2-18	
			契約日	27.1.20	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.1.15 13:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,641,500		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥3,000,000		契約金額（税込）	¥3,240,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥3,300,000			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥3,350,000			
環境設計株式会社 大阪事務所		¥3,240,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥3,700,000			
株式会社関西コンサルタント		¥3,680,000			
株式会社寛設計事務所		¥3,000,000	落札		
國年上下水道設計株式会社		¥3,400,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥3,300,000			
株式会社東伸技術コンサルタント 大阪営業所		¥3,200,000			
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥5,100,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.9.5

更新日：27.1.9

変更

名称	高砂1号線液状化対策工事（その3）			施工年度	平成26年度
場所	高砂1丁目、高砂2丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～27.1.31	契約者	日本道路株式会社 大阪営業所
概要	工事延長 L=216.7m 幅員 W=6.5m 安定処理工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式			住所	高槻市西大樋町2-1
				契約日	26.9.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.9.2 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥29,925,000		最低制限価格（税抜）	¥23,940,000	
落札金額（税抜）	¥23,940,000		契約金額（税込）	¥25,855,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社ガイアート・K 関西支店		辞退			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥27,300,000			
株式会社佐藤渡辺 近畿支店		辞退			
世紀東急工業株式会社 大阪営業所		¥23,940,000			
株式会社竹中道路 大阪本店		辞退			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥23,940,000			
常盤工業株式会社 大阪支店		辞退			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
日本道路株式会社 大阪営業所		¥23,940,000	落札		
光工業株式会社 大阪支店		¥28,900,000			
福田道路株式会社 関西支店		¥27,000,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所		¥23,940,000			
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店		¥29,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥30,113,640	舗装補修追加、一部夜間対応に変更 液状化対策レーン標示追加 延長変更		
	変更契約日	27.1.9			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.9

更新日：27.1.22

変更

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事			施工年度	平成26年度
場所	芦田川・王子川排水機場			工事担当課	土木公園課
種別	塗装	工期	契約締結日～27.3.13	契約者	中尾塗装株式会社
概要	素地調整工	3種ケレンB	596.4㎡	住所	綾園3-12-33
	塗装工	3回塗り	596.4㎡		
	水洗い		596.4㎡	契約日	26.12.9
	足場工	単管足場	50.0㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.12.8 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,795,000		最低制限価格（税抜）	¥2,375,000	
落札金額（税抜）	¥2,375,000		契約金額（税込）	¥2,565,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		¥2,375,000			
奥原塗装工業株式会社		¥2,375,000			
有限会社東方美研		¥2,375,000			
中尾塗装株式会社		¥2,375,000	落札		
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,375,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3,021,840	導入口ゲート巻上げ機械の塗装追加		
	変更契約日	27.1.22			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.10.30 更新日：27.1.26

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その1）		施工年度	平成26年度	
場所	市内各所		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.1.30	契約者	株式会社亀岡建設
概要	①東羽衣3-17 自発光鎮設置工 一式 ②綾園2～西取石8交差点 区画線工 一式 ③取石4-15 区画線工 一式 ④取石3-4 転落防止柵設置工 一式 ⑤取石5-7 区画線工 一式 ⑥東羽衣2-9 車止め設置工 一式 ⑦千代田4-5 道路標識設置工 一式 ⑧綾園1-9 歩道照明灯設置工 一式 ⑨加茂2-25 自転車単柱標識設置工 一式		住所	加茂1-13-34	
			契約日	26.10.30	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.10.27 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,866,000		最低制限価格（税抜）	¥2,293,000	
落札金額（税抜）	¥2,293,000		契約金額（税込）	¥2,476,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥2,293,000			
株式会社亀岡建設		¥2,293,000	落札		
有限会社廣栄建設		不参加			
厚心建設株式会社		辞退			
株式会社サンダ管工		辞退			
株式会社阪和		¥2,293,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥2,293,000			
有限会社松本建材店		¥2,293,000			
有限会社丸山建設		¥2,293,000			
ミカド設備工業株式会社		辞退			
有限会社廣栄建設は、高石市橋梁長寿命化対策工事(新王子川橋他2橋)の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥2,639,520	削孔機の変更 車止め設置追加 インターロッキング撤去処分及び新設追加		
	変更契約日	27.1.26			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.5

更新日：27.1.28

変更

名称	(仮称)高石市鴨公園防災体育館新築工事(電気設備工事)		施工年度	平成25年度	
場所	高石市西取石6丁目(鴨公園内)		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約日~27.3.20	契約者	東邦電気工業株式会社大阪支店
概要	敷地面積 23,380.85 m ² 建築面積 2,714.687 m ² 延床面積 4,259.099 m ² アリーナ棟：電気設備工事 一式 本館棟：電気設備工事 一式 受変電設備、自家発電設備、自動火災警報設備、 放送設備、映像音響設備等 一式		住所	大阪市北区大淀南3丁目8番12号	
			契約日	26.2.5	
入札・契約の方法	条件付き一般競争入札		入札日時	26.1.31 10:00	
予定価格(税抜)	¥131,212,000		最低制限価格(税抜)	¥111,530,000	
落札金額(税抜)	¥111,530,000		契約金額(税込)	¥120,452,400	
入札結果					
業者名		第1回四札金額(税抜)	くじによる抽選の結果	備考	
株式会社サンエック		¥111,530,000			
株式会社サンテック大阪支社		¥125,000,000			
新生テクノス株式会社大阪支店		辞退			
株式会社大三洋行大阪支社		¥111,530,000			
中央電設株式会社		¥111,530,000			
東亜エンジニアリング株式会社		辞退			
東邦電気工業株式会社大阪支店		¥111,530,000	落札		
北陸電気工事株式会社大阪支店		辞退			
株式会社メックス		¥111,530,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥146,462,040	労務単価の見直し、幹線経路・電線等の変更 照明設備・電話設備・電気時計設備・コンセント設備 の増設、ITV設備・TV共同受信設備の変更 消防設備の変更		
	変更契約日	27.1.28			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				