

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.2

更新日：

当初

名称	老人福祉センター（瑞松苑）改修工事		施工年度	平成26年度	
場所	老人福祉センター（瑞松苑）		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～27.3.30	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	内部改修 ・浴室内装改修 等 ・脱衣室内装、給湯給水 電気設備改修（ボイラー取替え） 等 ・機能訓練室内装改修 等 ・便所ブース、給排水管、電気設備改修 等		住所	西取石1-24-10	
			契約日	27.2.2	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.1.30 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥26,398,000		最低制限価格（税抜）	¥22,438,000	
落札金額（税抜）	¥22,438,000		契約金額（税込）	¥24,233,040	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社坂本クリエイト		¥26,398,000			
有限会社誠和電設産業		¥24,438,000			
高砂金属工業株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社辻内工業		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥22,438,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.3

更新日：

当初

名称	老人福祉センター（菊寿苑）改修工事		施工年度	平成26年度	
場所	老人福祉センター（菊寿苑）		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～27.3.30	契約者	有限会社誠和電設産業
概要	外部改修 ・屋根、外壁塗装改修 等 内部改修 ・浴室内装改修 等 ・脱衣室内装、給湯給水、電気設備改修 等 ・便所ブース、給排水管、電気設備改修 等		住所	千代田1-8-8	
			契約日	27.2.3	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.1.30 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥24,907,000		最低制限価格（税抜）	¥21,170,000	
落札金額（税抜）	¥23,000,000		契約金額（税込）	¥24,840,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社坂本クリエイト		¥24,907,000			
有限会社誠和電設産業		¥23,000,000	落札		
高砂金属工業株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社社内工業		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
株式会社ラグ・クリエイト八野は、老人福祉センター（瑞松苑）改修工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.3

更新日：

当初

名称	市営富木南住宅・富木住宅バリアフリー工事		施工年度	平成26年度	
場所	市営富木南住宅・富木住宅		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～27.3.27	契約者	株式会社坂本クリエイト
概要	玄関改修 浴室改修 脱衣・洗面場改修 便所改修 台所・食堂改修 洋室改修			住所	羽衣3-696-1
				契約日	27.2.3
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.1.30 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,298,000		最低制限価格（税抜）	¥7,053,000
落札金額（税抜）		¥8,000,000		契約金額（税込）	¥8,640,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社クロヒジ		¥8,298,000			
株式会社坂本クリエイト		¥8,000,000	落札		
有限会社誠和電設産業		不参加			
高砂金属工業株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社辻内工業		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
有限会社誠和電設産業は、老人福祉センター（菊寿苑）改修工事の落札業者であるため不参加。					
株式会社ラグ・クリエイト八野は、老人福祉センター（瑞松苑）改修工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.3

更新日：

当初

名称	(改良26-9) 加茂305号線送水管布設替工事			施工年度	平成26年度
場所	加茂3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 HIVP管据付工 φ50 L=50.5m 仮設給水管設置及び撤去工 φ20 9箇所 HIVP管撤去工 φ50 L=50.5m 【配水管工事】 DIP管据付工 φ300～φ100 L=102.9m ソフトシル仕切弁据付工 φ300 2箇所 DIP管撤去工 φ300～φ100 L=104.8m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 給水管設置工 φ20 10箇所			住所	千代田6-14-17
				契約日	27.2.3
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.2.2 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥12,158,000		最低制限価格(税抜)	¥9,726,000	
落札金額(税抜)	¥9,726,000		契約金額(税込)	¥10,504,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥9,726,000	落札		
株式会社共進		¥9,726,000			
有限会社熊取工房		¥9,726,000			
中山建設株式会社		¥9,726,000			
株式会社中尾清掃		¥9,726,000			
ミカド設備工業株式会社		¥9,726,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.4

更新日：

当初

名称	(整備26-3) 取石1丁目配水管整備工事			施工年度	平成26年度
場所	取石1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～27.3.25	契約者	中山建設株式会社
概要	【配水管工事】 DIP管据付工 φ75 L=71.7m ソトソール仕切弁据付工 φ75 2箇所 排水栓据付工 φ75 1箇所 不断水設置工 φ100×φ75 2箇所 舗装工 一式			住所	羽衣5-13-14
				契約日	27.2.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.2.2 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥4,437,000		最低制限価格(税抜)	¥3,549,000
落札金額(税抜)		¥3,549,000		契約金額(税込)	¥3,832,920
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		辞退			
有限会社大倉水道工業所		不参加			
株式会社共進		¥3,549,000			
有限会社熊取工房		¥3,549,000			
中山建設株式会社		¥3,549,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥3,549,000			
ミカド設備工業株式会社		¥3,549,000			
有限会社大倉水道工業所は、(改良26-9)加茂305号線送水管布設替工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.5

更新日：

当初

名称	ふるさとの川整備工事（その2）		施工年度	平成26年度	
場所	東羽衣5、7丁目		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	三栄工業株式会社
概要	土工一式 施設工一式 縁石・舗装工一式 排水工一式 植栽工一式 給散水設備工一式 電気設備工一式 撤去工一式			住所	高砂1-6
				契約日	27.2.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.2.4 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥75,830,000		最低制限価格（税抜）	¥60,664,000
落札金額（税抜）		¥60,664,000		契約金額（税込）	¥65,517,120
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		¥60,664,000			
コニシエンジニアリング株式会社		¥60,664,000			
三栄工業株式会社		¥60,664,000	落札		
中山建設株式会社		¥75,830,000			
阪南土建株式会社		¥60,664,000			
株式会社マツイコーポレーション		¥60,664,000			
利晃建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.9

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その2）		施工年度	平成26年度	
場所	市内各所		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.3.30	契約者	有限会社松本建材店
概要	①東羽衣5-13～羽衣3-3 区画線工 一式 ②東羽衣5-7～東羽衣5-9 グリーン着色工 一式 ③東羽衣5-1～東羽衣5-13 グレーチング復旧工 一式 ④羽衣3-1 横断防止柵設置工 一式 ⑤西取石5-1～西取石5-7 区画線工 一式 ⑥東羽衣5-9及び羽衣3-3 自転車単柱標識設置工 一式 ⑦東羽衣7-2 区画線工 一式 ⑧東羽衣4-14 区画線工 一式		住所	千代田5-15-15	
			契約日	27.2.9	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.2.6 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥4,638,000		最低制限価格（税抜）	¥3,711,000	
落札金額（税抜）	¥3,711,000		契約金額（税込）	¥4,007,880	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥3,711,000			
株式会社サンダ管工		¥4,500,000			
有限会社松本建材店		¥3,711,000	落札		
有限会社丸山建設		¥3,711,000			
ミカド設備工業株式会社		¥4,600,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.9

更新日：

当初

名称	高石消防署事務室空調改修工事			施工年度	平成26年度
場所	高石消防署			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	井上電気株式会社
概要	2階事務室空調取替 (室外12馬力 2台) (室内4馬力 6台)			住所	取石3-9-51
				契約日	27.2.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.2.6 13:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,292,000		最低制限価格（税抜）	¥5,348,000
落札金額（税抜）		¥5,348,000		契約金額（税込）	¥5,775,840
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電気株式会社		¥5,348,000	落札		
有限会社岡田電業		¥5,348,000			
奥田電気工業株式会社		¥5,348,000			
園田電気株式会社		辞退			
有限会社西森電機		¥5,348,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.19

更新日：

当初

名称	平成26年度漏水修繕跡路面復旧工事			施工年度	平成26年度
場所	高石市内各所			工事担当課	上下水道課
種別	舗装	工期	契約締結日～27.3.25	契約者	ホクシン道路株式会社
概要	【舗装工事（車道）人力】1～30 アスファルト舗装工 再生密粒5cm 244.0㎡ 舗装版切断工 235.1m 区画線工 巾-15cm 24.5m 区画線工 巾-30cm 5.1m			住所	河内長野市楠町東1752-1
				契約日	27.2.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.2.16 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,105,000		最低制限価格（税抜）	¥2,484,000	
落札金額（税抜）	¥2,484,000		契約金額（税込）	¥2,682,720	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥2,484,000			
株式会社西尾組		¥2,484,000			
ホクシン道路株式会社		¥2,484,000	落札		
株式会社よろずや企画		¥2,484,000			
株式会社ワーク高石支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.26

更新日：

当初

名称	経年ガス管改修工事		施工年度	平成26年度	
場所	老人福祉センター 瑞松苑		工事担当課	建築住宅課	
種別	管工事	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	大阪瓦斯株式会社導管事業部
概要	経年ガス管改修			住所	堺市堺区住吉橋町2-2-19
				契約日	27.2.26
契約の方法	随意契約		見積日時	27.2.25 14:00	
指名・随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 本工事は、ガス事業法に基づき経済産業大臣の許可を受けた一般ガス供給約款により、大阪瓦斯株式会社が施工業者として特定させる工事であることから同社と随意契約するものである				
予定価格（税抜）	¥1,264,700		最低制限価格（税抜）	-	
落札金額（税抜）	¥1,264,700		契約金額（税込）	¥1,365,876	
入札結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
大阪瓦斯株式会社導管事業部		¥1,264,700	予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.18 更新日：27.2.24

変更

名称	ふるさとの川整備工事（その1）		施工年度	平成25年度	
場所	東羽衣7丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.3.31	契約者	株式会社光和土木
概要	土工 一式 施設工 一式 縁石・舗装工 一式 排水工 一式 給散水設備工 一式 電気設備工 一式		住所	東羽衣7-6-6	
			契約日	26.2.18	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.2.13 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥20,319,000		最低制限価格（税抜）	¥16,255,000	
落札金額（税抜）	¥16,255,000		契約金額（税込）	¥17,067,750	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥20,319,000			
海洋開発興業株式会社		¥16,255,000			
株式会社光和土木		¥16,255,000	落札		
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥16,255,000			
中山建設株式会社		¥16,255,000			
西日本建設有限会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		¥16,255,000			
株式会社フジタ		不参加			
臨海建設株式会社		¥16,255,000			
株式会社フジタは「新村北線道路整備工事(その2)」の落札業者であるため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	26.9.30	概要		
	変更後契約金額	¥17,555,400	関連工事の進捗遅れ 消費税率8%に引上げ		
	変更契約日	26.3.25			
第2回変更契約	変更後工期	26.12.25	概要		
	変更後契約金額		関連工事の進捗遅れ		
	変更契約日	26.9.30			
第3回変更契約	変更後工期	27.1.23	概要		
	変更後契約金額		関連工事の進捗遅れ		
	変更契約日	26.12.22			
第4回変更契約	変更後工期	27.2.27	概要		
	変更後契約金額		関連工事の進捗遅れ		
	変更契約日	27.1.22			
第5回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥18,792,000	土のう及び残土処分追加 交通整理員追加 労務単価の見直し		
	変更契約日	27.2.24			