

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.5.18

更新日：

当初

名称	高石中学校エアコン設置工事			施工年度	平成27年度
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～27.6.30	契約者	有限会社岡田電業
概要	・高石中学校 6馬力 1台増設			住所	高石市東羽衣6-8-8
				契約日	27.5.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.5.12 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,524,000		最低制限価格（税抜）	¥1,347,000
落札金額（税抜）		¥1,347,000		契約金額（税込）	¥1,454,760
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
井上電工有限会社		辞退			
有限会社岡田電業		¥1,347,000	落札		
奥田電気工業株式会社		¥1,347,000			
ゼンシン電気設備有限会社		辞退			
園田電気株式会社		辞退			
ターケーミー電機株式会社		¥1,347,000			
有限会社西森電機		¥1,347,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.5.28

更新日：

当初

名称	高石斎場耐震補強及び改修工事実施設計委託業務			施工年度	平成27年度
場所	高石斎場			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～27.9.15	契約者	株式会社トシ建築事務所
概要	【設計概要】 ・耐震補強工事（耐震壁増設：1箇所/開口閉塞：1箇所）・改修工事（屋上防水/外壁改修/内壁改修/便所改修/空調機取替/電気設備改修【キュービクル取替/照明器具取替/盤改修】/外構改修【通路改修/ブロック塀撤去/フェンス新設】等）			住所	大阪市西区立売堀4-5-27
				契約日	27.5.28
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.5.25 13:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥5,050,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥3,210,000			契約金額（税込）	¥3,466,800
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社葵総合計画		¥6,100,000			
株式会社サン設計事務所		¥5,000,000			
株式会社三座建築事務所		¥5,400,000			
株式会社新大阪設計事務所		¥5,347,000			
株式会社土屋総合設計		¥4,700,000			
株式会社林設計事務所		¥4,270,000			
株式会社汎設計		¥4,500,000			
株式会社前田都市設計		¥8,000,000			
株式会社榎谷設計大阪事務所		¥8,500,000			
株式会社山本建築設計事務所		¥5,200,000			
株式会社トシ建築事務所		¥3,210,000		落札	
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				