

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.8.18

更新日：

当初

名称	3-18-19号線污水管布設工事（面整備）			施工年度	平成27年度
場所	東羽衣7丁目、取石3、7丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.12.25	契約者	有限会社廣栄建設
概要	排水施設延長 【管布設工】 【人孔築造工】 【柵設置工】 【舗装工】 【付帯工】	L=64.60m φ200 汚水人孔 2箇所 1式 1式	(汚水) L=64.60m 5箇所	住所	高石市加茂3-4-45
				契約日	27.8.18
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.8.11 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,565,000		最低制限価格（税抜）	¥5,326,000	
落札金額（税抜）	¥5,326,000		契約金額（税込）	¥5,752,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		辞退			
有限会社廣栄建設		¥5,326,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥5,326,000			
株式会社阪和		¥5,326,000			
有限会社松本建材店		¥5,326,000			
ミドリハウス工業株式会社		¥6,400,000			
有限会社丸山建設		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.8.21

更新日：

当初

名称	3-20-5-5-6号線他污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成27年度	
場所	取石4, 6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.25	契約者	西日本建設有限会社
概要	排水施設延長 【管布設工】 【人孔築造工】 【柵設置工】 【舗装工】 【付帯工】	L=219.45m φ200 汚水人孔 38箇所 1式 1式	(汚水) L=219.45m 15箇所	住所	高石市加茂2-3-18
				契約日	27.8.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.8.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥25,397,000		最低制限価格（税抜）	¥20,795,000	
落札金額（税抜）	¥20,795,000		契約金額（税込）	¥22,458,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥20,795,000			
株式会社亀岡建設		¥20,795,000			
株式会社光和土木		¥20,795,000			
千代田建設株式会社		¥20,795,000			
西日本建設有限会社		¥20,795,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥20,795,000			
ファミリー庭園株式会社		¥20,795,000			
ミカド設備工業株式会社		¥20,795,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.8.25

更新日：

当初

名称	3-23-1-1-7号線他污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成27年度	
場所	取石3, 6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.2.25	契約者	株式会社亀岡建設
概要	排水施設延長 L=200.50m 【管布設工】 φ200（污水） L=200.50m 【人孔築造工】 汚水人孔 10箇所 【柵設置工】 9箇所 【舗装工】1式 【付帯工】1式		住所	高石市加茂1-13-34	
			契約日	27.8.25	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.8.20 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥21,325,000		最低制限価格（税抜）	¥17,432,000	
落札金額（税抜）	¥17,432,000		契約金額（税込）	¥18,826,560	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥17,432,000			
株式会社亀岡建設		¥17,432,000	落札		
株式会社光和土木		¥17,432,000			
千代田建設株式会社		¥17,432,000			
西日本建設有限会社		不参加			
有限会社ヒロカンパニー		¥17,432,000			
ファミリー庭園株式会社		¥17,432,000			
ミカド設備工業株式会社		¥17,432,000			
西日本建設有限会社は3-20-5-5-6号線他污水管布設工事（面整備）の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.8.10

更新日：

当初

名称	3-11-2-4号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	平成27年度
場所	高石市内各所			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～27.12.25	契約者	株式会社三水コンサルタント大阪支社
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=400.00m 【実施設計】 開削工 L=495.00m			住所	大阪市北区中之島6-2-40
				契約日	27.8.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.8.5 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,140,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥4,270,000		契約金額（税込）	¥4,611,600
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社極東技工コンサルタント		¥6,000,000			
株式会社三水コンサルタント大阪支社		¥4,270,000		落札	
株式会社昭和設計		¥9,500,000			
株式会社東京設計事務所関西支社		¥11,900,000			
中日本建設コンサルタント株式会社大阪事務所		¥9,000,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥5,380,000			
株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所		¥7,000,000			
株式会社NJS大阪総合事務所		¥7,000,000			
日本水工設計株式会社大阪支社		¥7,000,000			
日本振興株式会社		¥7,900,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				