

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.9.2

更新日：

当初

名称	(改良27-5) 取石614号線他老朽管更新工事			施工年度	平成27年度
場所	取石6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.3.25	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 HIVP管据付工 φ75～φ40 L=422.0m 仮設給水管設置及び撤去工 φ25～φ20 38箇所 ストッパー設置工 φ300 1箇所 HIVP管撤去工 φ75～φ40 L=422.0m 【配水管工事】DIP管据付工 φ300～75 L=375.0m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～75 12箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 4箇所 既設管撤去工 φ300～75 329.1m 【給水管工事】φ50～φ20 49箇所			住所	高石市東羽衣7-1-8
				契約日	27.9.2
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.8.31 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥47,495,000		最低制限価格(税抜)	¥39,100,000	
落札金額(税抜)	¥39,100,000		契約金額(税込)	¥42,228,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥39,100,000			
有限会社大倉水道工業所		¥39,100,000			
株式会社共進		¥39,100,000			
有限会社熊取工房		¥39,100,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥39,100,000			
中山建設株式会社		¥39,100,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥39,100,000			
ミカド設備工業株式会社		¥39,100,000			
株式会社中尾清掃		¥39,100,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.9.10

更新日：

当初

名称	ウォーキングロード整備工事（その1）		施工年度	平成27年度	
場所	綾園4丁目付近、加茂1丁目付近		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.11.13	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	（加茂地区）①インターロッキングブロック設置工 ②平板ブロック設置工 ③案内板設置工 （綾園地区）①インターロッキングブロック設置工 ②平板ブロック設置工 ③案内板設置工			住所	取石3-11-25
				契約日	27.9.10
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.9.8 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥4,237,000		最低制限価格（税抜）	¥3,344,000	
落札金額（税抜）	¥3,344,000		契約金額（税込）	¥3,611,520	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥3,344,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥3,344,000			
株式会社阪和		¥3,344,000			
有限会社松本建材店		¥3,344,000			
ミドリハウス工業株式会社		¥3,344,000			
有限会社丸山建設		¥3,344,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.9.24

更新日：

当初

名称	(改良27-6) 信太高石線 (加茂2丁目地区) 老朽管更新工事		施工年度	平成27年度		
場所	加茂2丁目、綾園2丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～28.1.29	契約者	ファミリー庭園株式会社	
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 SUS鋼管据付及び撤去工 φ200～50 134.3m H I V P管据付及び撤去工 φ50 0.8m 仮設バルブ据付及び撤去工 φ200～φ50 4箇所 ストッパー設置工 φ400～φ100 5箇所 不断水設置工 φ350×φ200 2箇所 不断水設置工 φ400×φ200 1箇所 【配水管工事】DIP管据付工 φ350～φ75 130.3m ソフトシール仕切弁据付工 φ350～φ75 8箇所 排水栓据付工 φ75 1箇所 既設管撤去工 φ350～φ75 132m 【給水管工事】 φ50～φ20 4箇所			住所	取石3-9-55	
				契約日	27.9.24	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.9.16 10:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格 (税抜)	¥37,131,000		最低制限価格 (税抜)	¥30,501,000		
落札金額 (税抜)	¥30,501,000		契約金額 (税込)	¥32,941,080		
入札結果						
業者名		第1回 入札金額 (税抜)	くじによる 抽選の結果	備考		
阿波建設工業株式会社		¥30,501,000				
株式会社亀岡建設		¥30,501,000				
株式会社光和土木		辞退				
千代田建設株式会社		¥30,501,000				
西日本建設有限会社		辞退				
有限会社ヒロカンパニー		¥30,501,000				
ファミリー庭園株式会社		¥30,501,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期	概要				
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期	概要				
	変更後契約金額					
	変更契約日					