

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.11.4

更新日：

当初

名称	(改良27-8) 高砂2号線老朽管更新工事			施工年度	平成27年度
場所	高砂2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.3.25	契約者	中山建設株式会社
概要	【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 677.3m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 12箇所 消火栓据付工 φ75mm 4箇所 FC管撤去工 φ150～φ75mm 652.3m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ50～φ25mm 7箇所 【仮設管設置及び撤去工事】 1式			住所	羽衣5-13-14
				契約日	27.11.4
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.11.2 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥55,162,000		最低制限価格(税抜)	¥45,412,000	
落札金額(税抜)	¥45,412,000		契約金額(税込)	¥49,044,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥45,412,000			
株式会社共進		¥45,412,000			
株式会社サンダ管工		¥45,412,000			
中山建設株式会社		¥45,412,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥45,412,000			
ミカド設備工業株式会社		¥45,412,000			
株式会社中尾清掃		¥45,412,000			
株式会社誠和総合産業		¥45,412,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.11.5

更新日：

当初

名称	(改良27-9)東羽衣201号線老朽管更新工事			施工年度	平成27年度
場所	東羽衣2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.3.15	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】HIVP管据付及び撤去工事 φ75～φ50mm 123.0m 仮設給水管設置及び撤去工 φ25～φ20mm 7箇所 ストッパー設置工 φ150mm 2箇所 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 194.8m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 9箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 76.8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】PP二層管据付工 φ50mm 2.3m φ25～φ20× φ13mm 12箇所			住所	綾園3-14-1
				契約日	27.11.5
指名競争入札				入札日時	27.11.2 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥21,627,000		最低制限価格(税抜)	¥17,543,000	
落札金額(税抜)	¥17,543,000		契約金額(税込)	¥18,946,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥17,543,000			
有限会社大倉水道工業所		¥17,543,000			
株式会社共進		¥17,543,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥17,543,000			
中山建設株式会社		不参加			
有限会社ヒロカンパニー		¥17,543,000			
ミカド設備工業株式会社		¥17,543,000			
株式会社中尾清掃		¥17,543,000			
株式会社誠和総合産業		¥17,543,000			
中山建設株式会社は(改良27-8)高砂2号線老朽管更新工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.11.16

更新日：

当初

名称	ウォーキングロード整備工事（その2）		施工年度	平成27年度	
場所	西取石6丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.1.29	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	健康ウォーキング施設設置工 一式 案内看板設置工 一式 健康遊具設置工 一式		住所	取石3-11-25	
			契約日	27.11.16	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.11.9 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥1,658,000		最低制限価格（税抜）	¥1,324,000	
落札金額（税抜）	¥1,324,000		契約金額（税込）	¥1,429,920	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥1,324,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥1,324,000			
株式会社阪和		¥1,324,000			
有限会社松本建材店		¥1,324,000			
有限会社丸山建設		¥1,324,000			
有限会社廣栄建設		¥1,324,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.11.17

更新日：

当初

名称	今川遊歩道整備工事			施工年度	平成27年度
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.10	契約者	株式会社フジタ
概要	工事延長 L=175.00m 土工 一式 道路構造物工 一式 排水溝造物工 一式 道路付属施設工 一式 舗装工 一式 植栽工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式			住所	西取石7-14-38
				契約日	27.11.17
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.11.16 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥33,543,000		最低制限価格（税抜）	¥27,542,000	
落札金額（税抜）	¥27,542,000		契約金額（税込）	¥29,745,360	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		辞退			
株式会社光和土木		¥27,542,000			
千代田建設株式会社		不参加			
有限会社ヒロカンパニー		¥27,542,000			
ファミリー庭園株式会社		¥27,542,000			
ミカド設備工業株式会社		¥27,542,000			
海洋開発興業株式会社		¥27,542,000			
三栄工業株式会社		¥31,500,000			
株式会社クロヒジ		¥32,000,000			
中山建設株式会社		¥33,543,000			
株式会社フジタ		¥27,542,000	落札		
千代田建設株式会社は3-12⑤号線他管布設工事（面整備）の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.11.19

更新日：

当初

名称	3-12⑤号線他管布設工事(面整備)		施工年度	平成27年度	
場所	加茂2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日~28.3.25	契約者	千代田建設株式会社
概要	排水施設延長 L=220.00m 【管布設工】 φ200 (汚水) L=103.00m φ600 (雨水) L=117.00m 【人孔築造工】 汚水人孔 2箇所 雨水人孔 5箇所 【柵設置工】 汚水柵 16箇所 雨水柵 17箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市加茂4-11-30	
			契約日	27.11.19	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.11.16 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥39,842,000		最低制限価格(税抜)	¥32,757,000	
落札金額(税抜)	¥32,757,000		契約金額(税込)	¥35,377,560	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		辞退			
株式会社光和土木		¥32,757,000			
千代田建設株式会社		¥32,757,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥32,757,000			
ファミリー庭園株式会社		¥32,757,000			
ミカド設備工業株式会社		¥32,757,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.8.18

更新日：27.11.18

変更

名称	3-18-19号線污水管布設工事（面整備）			施工年度	平成27年度
場所	東羽衣7丁目、取石3、7丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.12.25	契約者	有限会社廣栄建設
概要	排水施設延長 【管布設工】 【人孔築造工】 【柵設置工】 【舗装工】 【付帯工】	L=64.60m φ200 汚水人孔 2箇所 1式 1式	(汚水) L=64.60m 5箇所	住所	高石市加茂3-4-45
				契約日	27.8.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.8.11 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥6,565,000		最低制限価格（税抜）	¥5,326,000	
落札金額（税抜）	¥5,326,000		契約金額（税込）	¥5,752,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		辞退			
有限会社廣栄建設		¥5,326,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥5,326,000			
株式会社阪和		¥5,326,000			
有限会社松本建材店		¥5,326,000			
ミドリハウス工業株式会社		¥6,400,000			
有限会社丸山建設		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要 マンホール1箇所追加、污水管撤去及び追加、 コンクリートガラ処分他	
	変更後契約金額	¥6,485,400			
	変更契約日	27.11.18			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				