

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.3

更新日：

当初

名称	芦田川王子川排水機場塗装替工事			施工年度	平成27年度
場所	芦田川・王子川排水機場			工事担当課	土木公園課
種別	塗装	工期	契約締結日～28.3.11	契約者	有限会社東方美研
概要	素地調整工	3種ケレンB	592.3㎡	住所	綾園2-22-25
	塗装工	3回塗り	592.3㎡		
	水洗い		592.3㎡	契約日	27.12.3
	足場工	単管足場	80.0掛㎡		
	足場工	枠組足場	60.0掛㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.12.2 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,700,000		最低制限価格（税抜）	¥2,879,000	
落札金額（税抜）	¥2,879,000		契約金額（税込）	¥3,109,320	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		¥2,879,000			
奥原塗装工業株式会社		¥2,879,000			
有限会社東方美研		¥2,879,000	落札		
中尾塗装株式会社		¥2,879,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,879,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.10

更新日：

当初

名称	11-0号線雨水管布設工事（面整備）		施工年度	平成27年度	
場所	東羽衣5、7丁目		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.25	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	排水施設延長 【管布設工】 【人孔築造工】 【管渠移設工】 【柵設置工】 【舗装工】 【付帯工】	L=22.40m φ800 雨水人孔 1式 2箇所 1式 1式	(雨水) L=22.40m 1箇所	住所	取石4-16-15
				契約日	27.12.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.12.9 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥30,397,000		最低制限価格（税抜）	¥24,771,000	
落札金額（税抜）	¥24,771,000		契約金額（税込）	¥26,752,680	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥24,771,000			
株式会社光和土木		¥24,771,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥24,771,000	落札		
ファミリー庭園株式会社		¥28,500,000			
ミカド設備工業株式会社		¥24,771,000			
海洋開発興業株式会社		¥24,771,000			
三栄工業株式会社		¥28,100,000			
株式会社クロヒジ		¥30,397,000			
中山建設株式会社		¥24,771,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.11

更新日：

当初

名称	(改良27-10) 取石701号線他老朽管更新工事			施工年度	平成27年度
場所	取石7丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.2.29	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【仮設管設置及び撤去工事】HIVP管据付及び撤去工事 φ75～φ50mm 82.2m 仮設給水管設置及び撤去工 φ40～φ20mm 4箇所 ストッパー設置工 φ150～φ75mm 2 箇所 HIVP管撤去工 φ75～φ50mm 82.2m 【配水管工事】DIP管据付工 φ150～φ75mm 72.0m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 5箇所 消 火(排水)栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 32.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm 4箇所			住所	東羽衣7-3-17
				契約日	27.12.11
		指名競争入札		入札日時	27.12.10 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥14,137,000		最低制限価格(税抜)	¥11,351,000	
落札金額(税抜)	¥11,351,000		契約金額(税込)	¥12,259,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥11,351,000			
有限会社大倉水道工業所		¥11,351,000			
株式会社サンダ管工		¥11,351,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥11,351,000			
ミカド設備工業株式会社		¥11,351,000			
株式会社中尾清掃		¥11,351,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥11,351,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.21

更新日：

当初

名称	高石配水場3号配水池内外面塗装改修工事			施工年度	平成27年度
場所	高石配水場			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	株式会社坂本クリエイト
概要	3号配水池・内部防水改修：1,380㎡（床面・壁面・天井面） ・外壁塗装改修：260㎡（欠損・爆裂補修共） ・屋上防水改修：470㎡ ・雨水縦樋改修 等 4号配水池・清掃（水洗い） 5号配水池・清掃（水洗い）			住所	羽衣3-696-1
				契約日	27.12.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.12.15 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥71,379,000		最低制限価格（税抜）	¥63,172,000
落札金額（税抜）		¥63,172,000		契約金額（税込）	¥68,225,760
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥63,172,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥63,172,000			
株式会社誠和総合産業		¥63,172,000			
畑中工務店株式会社			辞退		
中山建設株式会社		¥63,172,000			
千代田建設株式会社		¥63,172,000			
株式会社坂本クリエイト		¥63,172,000	落札		
西日本建設有限会社		¥63,172,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.24

更新日：

当初

名称	3-3-1号線他管渠等改築工事			施工年度	平成27年度
場所	高師浜丁、千代田6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式（管更生工）	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	アクアテック株式会社
概要	【管更生工】 φ250 L=34.90m 【管修繕工】 φ1800 5箇所 【蓋取り替え工】 17箇所 【舗装工】 1式			住所	堺市堺区西永山園6-18
				契約日	27.12.24
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.12.22 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥13,887,000		最低制限価格（税抜）	¥10,844,000	
落札金額（税抜）	¥10,844,000		契約金額（税込）	¥11,711,520	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥10,844,000			
海洋開発興業株式会社		¥10,844,000			
株式会社中尾清掃		不参加			
株式会社水原土木		¥10,844,000			
環境テクノス株式会社大阪支店		¥10,844,000			
アクアテック株式会社		¥10,844,000	落札		
株式会社中尾清掃については「3-3-5号線他管渠等改築工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.24

更新日：

当初

名称	3-3-5号線他管渠等改築工事			施工年度	平成27年度
場所	高師浜丁、千代田2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式（管更生工）	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【管更生工】 φ250～450 L=107.89m 【管修繕工】 φ1800～300 9箇所 【蓋取り替え工】 36箇所 【舗装工】 1式			住所	東羽衣7-3-17
				契約日	27.12.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.12.22 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥28,186,000		最低制限価格（税抜）	¥22,287,000	
落札金額（税抜）	¥22,287,000		契約金額（税込）	¥24,069,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥22,287,000			
海洋開発興業株式会社		¥22,287,000			
株式会社中尾清掃		¥22,287,000	落札		
株式会社中井保組		¥22,287,000			
株式会社アレイサービス		¥22,287,000			
株式会社セイワプラント		¥22,287,000			
武田興業株式会社		¥28,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.25

更新日：

当初

名称	3-3-9号線他管渠等改築工事			施工年度	平成27年度
場所	高師浜4丁目、千代田2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式（管更生工）	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	大阪設備管理株式会社
概要	【管更生工】 φ600～300 L=192.91m 【管修繕工】 φ400～350 36箇所 【蓋取り替え工】 37箇所 【舗装工】 1式			住所	堺市堺区出島海岸通4-7-16
				契約日	27.12.25
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.12.22 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥44,964,000		最低制限価格（税抜）	¥35,885,000	
落札金額（税抜）	¥35,885,000		契約金額（税込）	¥38,755,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥35,885,000			
海洋開発興業株式会社		¥35,885,000			
株式会社中尾清掃		¥35,885,000			
東和クリーナー有限会社		¥35,885,000			
株式会社佐々木工務店		¥35,885,000			
大阪設備管理株式会社		¥35,885,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.25

更新日：

当初

名称	ふるさとの川整備工事（その3）			施工年度	平成27年度
場所	東羽衣5、7丁目			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【施設工】	一式	住所	綾園3-4-18	契約日
	【縁石・舗装工】	一式			
	【植栽工】	一式			
	【撤去工】	一式			
	【付帯工】	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.12.22 13:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥16,642,000		最低制限価格（税抜）	¥13,065,000	
落札金額（税抜）	¥13,065,000		契約金額（税込）	¥14,110,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		辞退			
株式会社光和土木		¥13,065,000			
ファミリー庭園株式会社		¥13,065,000			
ミカド設備工業株式会社		¥13,065,000			
海洋開発興業株式会社		¥13,065,000	落札		
三栄工業株式会社		¥13,065,000			
株式会社クロヒジ		¥13,065,000			
中山建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.15

更新日：

当初

名称	ふるさとの川整備工事実施設計委託業務		施工年度	平成27年度	
場所	東羽衣5、7丁目 加茂1丁目		工事等担当課	街路河川課	
種別	委託	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	株式会社インテコ大阪営業所
概要	人道橋詳細設計 一式 公園詳細設計 一式		住所	大阪市北区天満2-1-27	
			契約日	27.12.15	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	27.12.14 11:30	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12,935,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥4,700,000	契約金額（税込）	¥5,076,000	
業者名					
		第1回			
株式会社アーバンパイオニア設計		¥7,770,000			
株式会社インテコ大阪営業所		¥4,700,000	落札		
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥9,950,000			
株式会社共和技術研究所		¥10,500,000			
五洋設計株式会社大阪支店		¥8,250,000			
株式会社五星関西支社		¥7,800,000			
全日本コンサルタント株式会社		¥10,700,000			
株式会社東光コンサルタンツ大阪支店		¥9,900,000			
阪急設計コンサルタント株式会社		¥15,000,000			
株式会社阪神コンサルタンツ大阪支店		¥13,800,000			
株式会社新洲大阪支店		¥12,500,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.11.16

更新日：27.12.3

変更

名称	ウォーキングロード整備工事（その2）		施工年度	平成27年度	
場所	西取石6丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.1.29	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	健康ウォーキング施設設置工 一式 案内看板設置工 一式 健康遊具設置工 一式		住所	取石3-11-25	
			契約日	27.11.16	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.11.9 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥1,658,000		最低制限価格（税抜）	¥1,324,000	
落札金額（税抜）	¥1,324,000		契約金額（税込）	¥1,429,920	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥1,324,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥1,324,000			
株式会社阪和		¥1,324,000			
有限会社松本建材店		¥1,324,000			
有限会社丸山建設		¥1,324,000			
有限会社廣栄建設		¥1,324,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥1,678,320	ウォーキングロード案内板1基追加		
	変更契約日	27.12.3			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.8.10

更新日：27.12.7

変更

名称	3-11-2-4号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	平成27年度
場所	高石市内各所			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～27.12.25	契約者	株式会社三水コンサルタント大阪支社
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=400.00m 【実施設計】 開削工 L=495.00m			住所	大阪市北区中之島6-2-40
				契約日	27.8.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.8.5 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,140,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥4,270,000		契約金額（税込）	¥4,611,600
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社極東技工コンサルタント		¥6,000,000			
株式会社三水コンサルタント大阪支社		¥4,270,000		落札	
株式会社昭和設計		¥9,500,000			
株式会社東京設計事務所関西支社		¥11,900,000			
中日本建設コンサルタント株式会社大阪事務所		¥9,000,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥5,380,000			
株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所		¥7,000,000			
株式会社NJS大阪総合事務所		¥7,000,000			
日本水工設計株式会社大阪支社		¥7,000,000			
日本振興株式会社		¥7,900,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥5,479,920		設計及び測量約200m追加	
	変更契約日	27.12.7			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				