

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.1.14

更新日：

当初

名称	学校防犯システム拡充事業工事			施工年度	平成27年度
場所	市立図書館・市複合コミュニティセンター ふれあいゾーン複合センター・市立総合体育館			工事担当課	建築住宅課
種別	電気工事	工期	契約締結日～28.2.29	契約者	中央電設株式会社
概要	市立図書館・市複合コミュニティセンター ふれあいゾーン複合センター・市立総合体育館 防犯システムの構築			住所	大阪市福島区海老江1-1-31
				契約日	28.1.14
契約の方法		随意契約		見積日時	28.1.13 10:00
指名・随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 本工事は、「学校防犯システム」として、児童が持っているICタグの受信機の設置工事であり、システム事業者が独自の技術を用いているため（制御）装置の方式や信号伝達方式はシステム事業者の設計に基づき、独自の技術を用いており、システム全体を熟知しなければ、正常に動作しなくなる可能性があり学校防犯システムに支障が生じるためシステム事業者の施工業者と随意契約するものである。				
予定価格（税抜）	¥3,687,000		最低制限価格（税抜）	-	
落札金額（税抜）	¥3,684,000		契約金額（税込）	¥3,978,720	
入札結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
中央電設株式会社		¥3,684,000	予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.1.19

更新日：

当初

名称	南海中央線支障物件解体工事			施工年度	平成27年度
場所	東羽衣5、6丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	建築一式	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	南海中央線支障物件解体工事 支障物件A 一式 支障物件B 一式			住所	西取石1-24-10
				契約日	28.1.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.1.14 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,464,000		最低制限価格（税抜）	¥3,689,000
落札金額（税抜）		¥3,689,000		契約金額（税込）	¥3,984,120
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥4,464,000			
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社誠和総合産業		¥4,400,000			
畑中工務店株式会社		¥4,460,000			
株式会社フジタ		¥3,963,300			
株式会社ワーク高石支店		¥4,010,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥3,689,000		落札	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.1.20

更新日：

当初

名称	市営富木南住宅バリアフリー工事			施工年度	平成27年度
場所	市営富木南住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～28.3.18	契約者	有限会社井倉建設
概要	・玄関改修 ・浴室改修 ・脱衣、洗面場改修 ・住所 便所改修 ・台所、食堂改修 ・洋室改修			住所	高石市綾園2-23-13
				契約日	28.1.20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.1.19 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,598,000		最低制限価格（税抜）	¥7,566,000
落札金額（税抜）		¥7,566,000		契約金額（税込）	¥8,171,280
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥7,566,000	落札		
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥8,480,000			
株式会社誠和総合産業		¥8,168,100			
畑中工務店株式会社		¥7,566,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.1.21

更新日：

当初

名称	東羽衣駅第2自転車駐車場設置工事		施工年度	平成27年度	
場所	東羽衣1丁目地内		工事担当課	土木公園課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.18	契約者	有限会社松本建材店
概要	撤去工1式・土工1式・排水構造物工1式 電気設備工1式・車止めラック設置工1式 舗装工1式・囲いフェンス工1式			住所	高石市千代田5-15-15
				契約日	28.1.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.1.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,191,000		最低制限価格（税抜）	¥4,961,000
落札金額（税抜）		¥4,961,000		契約金額（税込）	¥5,357,880
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社廣栄建設		¥4,961,000			
株式会社サンダ管工		¥4,961,000			
株式会社阪和		¥4,961,000			
有限会社松本建材店		¥4,961,000	落札		
有限会社丸山建設		¥4,961,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.1.29

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	平成27年度
場所	市内各所			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	①区画線工 高師浜4丁目地先 一式 ②区画線工 東羽衣2丁目地先 一式 ③共架照明灯設置工 千代田6丁目地先 一式 ④手摺設置工 高師浜4丁目地先 一式 ⑤区画線工 羽衣3丁目地先 一式 ⑥交差点鋸設置工 綾園3丁目地先 一式 ⑦交差点鋸設置工 千代田3丁目地先 一式			住所	加茂3-4-45
				契約日	28.1.29
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	28.1.27 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,598,000			最低制限価格（税抜）	¥2,045,000
落札金額（税抜）	¥2,045,000			契約金額（税込）	¥2,208,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社サンダ管工		¥2,045,000			
株式会社阪和		¥2,045,000			
有限会社廣栄建設		¥2,045,000	落札		
ミドリハウス工業株式会社		¥2,045,000			
有限会社丸山建設		¥2,045,000			
カドヤ建設株式会社		¥2,045,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.11.5

更新日：28.1.18

変更

名称	(改良27-9)東羽衣201号線老朽管更新工事			施工年度	平成27年度
場所	東羽衣2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.3.15	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】HIVP管据付及び撤去工事 φ75～φ50mm 123.0m 仮設給水管設置及び撤去工 φ25～φ20mm 7箇所 ストッパー設置工 φ150mm 2箇所 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 194.8m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 9箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 76.8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】PP二層管据付工 φ50mm 2.3m φ25～φ20× φ13mm 12箇所			住所	綾園3-14-1
				契約日	27.11.5
指名競争入札				入札日時	27.11.2 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥21,627,000		最低制限価格(税抜)	¥17,543,000	
落札金額(税抜)	¥17,543,000		契約金額(税込)	¥18,946,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥17,543,000			
有限会社大倉水道工業所		¥17,543,000			
株式会社共進		¥17,543,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥17,543,000			
中山建設株式会社		不参加			
有限会社ヒロカンパニー		¥17,543,000			
ミカド設備工業株式会社		¥17,543,000			
株式会社中尾清掃		¥17,543,000			
株式会社誠和総合産業		¥17,543,000			
中山建設株式会社は(改良27-8)高砂2号線老朽管更新工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額	¥19,554,480		曲管15本、直管1本追加	
	変更契約日	28.1.18			
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.8

更新日：28.1.21

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その1）		施工年度	平成27年度	
場所	市内各所		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.1.29	契約者	ミドリハウス工業株式会社
概要	①東羽衣4-14 区画線工 一式 ②東羽衣5-5 車止め設置工 一式 ③取石5-6 転落防止柵設置工 一式 ④綾園3-14 道路照明灯撤去及び設置工 一式 ⑤西取石7-1 区画線工 一式 ⑥加茂1-16 側溝設置工 一式 ⑦取石1-9 ガードポール設置工 一式 ⑧綾園4-9 転落防止柵設置工 一式		住所	高石市取石1-11-18THビル1F	
			契約日	27.10.8	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.10.8 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥5,476,000		最低制限価格（税抜）	¥4,329,000	
落札金額（税抜）	¥4,329,000		契約金額（税込）	¥4,675,320	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社サンダ管工		¥4,329,000			
株式会社阪和		¥4,329,000			
有限会社松本建材店		¥4,329,000			
ミドリハウス工業株式会社		¥4,329,000	落札		
有限会社丸山建設		¥4,329,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要 発生土処分地先の変更による。		
	変更後契約金額	¥4,629,960			
	変更契約日	28.1.21			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				