

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.11.2 更新日：

当初

名称	3-20-1-5号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和3年度	
場所	取石2丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	株式会社阪和
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ250（雨水） L=46.30m φ200（汚水） L=26.30m L=20.00m 【人孔築造工】 雨水人孔 2箇所 汚水人孔 1箇所 【柵設置工】 雨水柵 4箇所 汚水柵 2箇所 【舗装工】 【付帯工】 一式		住所	高石市取石3-9-71	
			契約日	R3.11.2	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.10.29 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,780,000		最低制限価格（税抜）	¥5,210,000	
落札金額（税抜）	¥5,210,000		契約金額（税込）	¥5,731,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社阪和		¥5,210,000	落札		
千代田建設株式会社		¥5,210,000			
カドヤ建設株式会社		¥5,210,000			
生紘建設株式会社		¥5,210,000			
株式会社ケイテック		¥5,210,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.11.11 更新日：

当初

名称	たかいし斎場火葬炉改修工事		施工年度	令和3年度	
場所	たかいし斎場		工事担当課	建築住宅課	
種別	タイル・れんが・ブロック	工期	契約締結日～R4.2.28	契約者	山村築炉工業株式会社
概要	1号炉：主燃焼炉耐火物改修 2号炉：棺台車耐火物改修、主燃焼炉耐火物改修 3号炉：棺台車耐火物改修、再燃焼フード耐火物改修 4号炉：棺台車耐火物改修、再燃焼フード耐火物改修 動物炉：動物炉耐火物改修			住所	大阪市浪速区塩草3-5-5
				契約日	R3.11.11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.11.5 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,190,000		最低制限価格（税抜）	¥3,443,000
落札金額（税抜）		¥3,443,000		契約金額（税込）	¥3,787,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
村瀬炉工業株式会社		辞退			
山村築炉工業株式会社		¥3,443,000	落札		
株式会社リンネ		¥3,443,000			
富士機械工業株式会社		¥3,443,000			
高砂炉材工業株式会社		辞退			
株式会社宮本工業所		失格			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.11.22 更新日：

当初

名称	(改良R3-12) 取石605号線他老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市取石6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.3.25	契約者	生紘建設株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市取石1-11-18THビル2F	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ250～φ100mm	154.9m	契約日	R3.11.22
	ソフツール仕切弁据付工	φ100mm	2箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	1箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ250～φ100mm	155.1m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	φ50～φ20mm×φ13mm		15箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.11.18 10:15	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥17,655,000		最低制限価格(税抜)	¥13,938,000	
落札金額(税抜)	¥13,938,000		契約金額(税込)	¥15,331,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社北口設備		¥13,938,000			
有限会社熊取工房		不参加			
株式会社誠和総合産業		¥13,938,000			
株式会社ケイテック		¥13,938,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥13,938,000			
株式会社サンダ管工		¥13,938,000			
生紘建設株式会社		¥13,938,000	落札		
有限会社熊取工房は「(改良R3-10)取石401号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.11.25 更新日：

当初

名称	(改良R3-10) 取石401号線他老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市取石4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.3.25	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ75mm 171.3m ソフトシル仕切弁据付工 φ100～φ75mm 9箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ100～φ75mm 174.0m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50mm 30.6m φ50～φ20mm×φ13mm 39箇所			住所	高石市東羽衣7-1-8
				契約日	R3.11.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.11.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥26,756,000	最低制限価格(税抜)	¥21,237,000	
落札金額(税抜)		¥21,237,000	契約金額(税込)	¥23,360,700	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社北口設備		¥21,237,000			
有限会社熊取工房		¥21,237,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥21,237,000			
株式会社ケイテック		¥21,237,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥21,237,000			
株式会社サンダ管工		¥21,237,000			
生紘建設株式会社		¥21,237,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.30

更新日：R3.11.4

変更

名称	3-20-7⑥号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	令和3年度	
場所	取石5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.11.30	契約者	株式会社中尾清掃
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ200	L=93.30m	住所	高石市東羽衣7-3-17	契約日
	【人孔築造工】 污水人孔 【柵設置工】 污水柵 【舗装工】 【付帯工】	L=93.30m 6箇所 8箇所 一式 一式			
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,258,000	最低制限価格（税抜）	¥11,858,000	
落札金額（税抜）		¥11,858,000	契約金額（税込）	¥13,043,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥14,000,000			
株式会社中尾清掃		¥11,858,000	落札		
ファミリー庭園株式会社		¥11,858,000			
株式会社ミドリ土建		¥11,858,000			
株式会社光和土木		¥11,858,000			
株式会社サンダ管工		¥11,858,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥14,245,000	舗装工及び路盤工の追加 小口径マンホールの追加		
	変更契約日	R3.11.4			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.28

更新日：R3.11.18

変更

名称	3-16号線他管渠等改築更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	加茂4丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.11.30	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【管布設工】φ600 L=4.81m 【管修繕工】φ600 4箇所 【マンホール蓋取替工】4箇所 【マンホール修繕工】2箇所		住所	高石市綾園3-4-18	
			契約日	R3.6.28	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.28 9:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,132,000		最低制限価格（税抜）	¥3,926,000
落札金額（税抜）		¥3,926,000		契約金額（税込）	¥4,318,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ミカド設備工業株式会社		¥3,926,000			
株式会社中尾清掃		¥3,926,000			
中山建設株式会社		¥3,926,000			
海洋開発興業株式会社		¥3,926,000	落札		
株式会社フジタ		¥3,992,000			
第1回変更契約	変更後工期	R3.12.20		概要	
	変更後契約金額	¥5,175,500		・他工事との工程調整に日数を要したことによる工期延期 ・マンホール蓋取替工の箇所追加	
	変更契約日	R3.11.18			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.5

更新日：R3.11.19

変更

名称	道路舗装修繕工事			施工年度	令和3年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R3.11.30	契約者	株式会社サンダ管工
概要	舗装工	一式	住所	高石市東羽衣5-27-12	契約日
	構造物補修工	一式			
	調査試験	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R3.8.4 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,477,000		最低制限価格（税抜）	¥6,513,000	
落札金額（税抜）	¥6,513,000		契約金額（税込）	¥7,164,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥6,513,000			
ミカド設備工業株式会社		¥6,513,000			
株式会社サンダ管工		¥6,513,000	落札		
株式会社統心		¥6,513,000			
株式会社本田組 高石支店		¥6,513,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥10,480,800		施工面積の追加、アスファルト舗装殻及び路盤材料の処分量の追加	
	変更契約日	R3.11.19			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				