

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.8.7

更新日：

当初

名称	(改良30-7)東羽衣2 O 1号線他老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	東羽衣2丁目、3丁目、5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.12.26	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200mm～φ75mm 313.8m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ75mm 11箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ200～75mm 281.7m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ40mm 18.1m φ25～φ20mm×13mm 32箇所			住所	高石市取石4－16－15
				契約日	30.8.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.8.6 15:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42,428,000		最低制限価格（税抜）	¥34,795,000
落札金額（税抜）		¥34,795,000		契約金額（税込）	¥37,578,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥34,795,000			
有限会社大倉水道工業所		¥34,795,000			
株式会社亀岡建設		¥34,795,000			
有限会社北口設備		¥34,795,000			
株式会社サンダ管工		¥34,795,000			
株式会社中尾清掃		¥34,795,000			
中山建設株式会社		辞退			
有限会社ヒロカンパニー		¥34,795,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥34,795,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.8.7

更新日：

当初

名称	(改良30-11) 取石中央線他老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	取石2丁目、3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.12.26	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150mm～φ100mm 192.5m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ100mm 7箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ200～100mm 191.8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ40mm 2.2m φ20～φ20×φ13mm 7箇所			住所	高石市東羽衣7－3－17
				契約日	30.8.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.8.6 16:20
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥21,311,000		最低制限価格（税抜）	¥17,279,000
落札金額（税抜）		¥17,279,000		契約金額（税込）	¥18,661,320
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥17,279,000			
有限会社大倉水道工業所		不参加			
株式会社亀岡建設		不参加			
有限会社北口設備		¥17,279,000			
株式会社サンダ管工		¥17,279,000			
株式会社中尾清掃		¥17,279,000	落札		
中山建設株式会社		¥17,279,000			
有限会社ヒロカンパニー		不参加			
株式会社誠和総合産業		不参加			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社ヒロカンパニーについては(改良30-7) 東羽衣201号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社誠和総合産業については(改良30-8) 高師浜201号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
有限会社大倉水道工業所については(改良30-9) 高砂12号線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社亀岡建設については(改良30-10) 高砂1号線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.8.9

更新日：

当初

名称	(改良30-8)高師浜2 O 1 号線他老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	高師浜2丁目、4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.12.26	契約者	株式会社誠和総合産業
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100mm～φ75mm 335.0m ソフトシール仕切弁据付工 φ100～φ75mm 10箇所 消火栓据付工 φ75mm 3箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ100～75mm 341.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 PP二層管据付工φ50～φ40mm 40.2m φ20～φ20mm×13mm 58箇所			住所	高石市千代田1－8－8
				契約日	30.8.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.8.6 15:20
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥36,971,000		最低制限価格（税抜）	¥30,242,000
落札金額（税抜）		¥30,242,000		契約金額（税込）	¥32,661,360
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥30,242,000			
有限会社大倉水道工業所		¥30,242,000			
株式会社亀岡建設		¥30,242,000			
有限会社北口設備		¥30,242,000			
株式会社サンダ管工		¥30,242,000			
株式会社中尾清掃		¥30,242,000			
中山建設株式会社		辞退			
有限会社ヒロカンパニー		不参加			
株式会社誠和総合産業		¥30,242,000	落札		
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社ヒロカンパニーについては、(改良30－7)東羽衣201号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.8.9

更新日：

当初

名称	(改良30-9)高砂 1 2 号線老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	高砂 1 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30. 11. 30	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150mm 423. 6m ソフトシール仕切弁据付工 φ150mm 5箇所 消火栓据付工 φ75mm 3箇所 ストッパー設置工 φ300mm 1箇所 不断水設置工 φ300×φ150mm 1箇所 既設管撤去工 φ300～150mm 3. 7m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150mm 7. 1m PP二層管据付工φ50mm 1. 0m			住所	高石市千代田6－14－17
				契約日	30. 8. 9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 8. 6 15:40
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥27, 296, 000		最低制限価格（税抜）	¥22, 262, 000
落札金額（税抜）		¥22, 262, 000		契約金額（税込）	¥24, 042, 960
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥22, 262, 000			
有限会社大倉水道工業所		¥22, 262, 000	落札		
株式会社亀岡建設		¥22, 262, 000			
有限会社北口設備		¥22, 262, 000			
株式会社サンダ管工		¥22, 262, 000			
株式会社中尾清掃		¥22, 262, 000			
中山建設株式会社		¥22, 262, 000			
有限会社ヒロカンパニー		不参加			
株式会社誠和総合産業		不参加			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社ヒロカンパニーについては(改良30－7)東羽衣201号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社誠和総合産業については(改良30－8)高師浜201号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.8.10

更新日：

当初

名称	(改良30-10) 高砂 1 号線老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	高砂 2 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30. 11. 30	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1 式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200mm～φ75mm 331.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ75mm 7 箇所 ストッパー設置工 φ300mm 1 箇所 消火栓設置工 φ75mm 1 箇所 排水栓据付工 φ75mm 1 箇所 既設管撤去工 φ300～75mm 7.1m アスファルト舗装工 1 式 【給水管工事】 DIP-GX管据付工据付工 φ200mm 3.9m DIP-GX管据付工 φ100mm 1.0m DIP-GX管据付工 φ75mm 5.1m			住所	高石市加茂 1－1 3－3 4
				契約日	30. 8. 10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 8. 6 16:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥25, 638, 000		最低制限価格（税抜）	¥20, 902, 000
落札金額（税抜）		¥20, 902, 000		契約金額（税込）	¥22, 574, 160
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥20, 902, 000			
有限会社大倉水道工業所		不参加			
株式会社亀岡建設		¥20, 902, 000	落札		
有限会社北口設備		¥20, 902, 000			
株式会社サンダ管工		¥20, 902, 000			
株式会社中尾清掃		¥20, 902, 000			
中山建設株式会社		¥20, 902, 000			
有限会社ヒロカンパニー		不参加			
株式会社誠和総合産業		不参加			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社ヒロカンパニーについては(改良30－7) 東羽衣201号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社誠和総合産業については(改良30－8) 高師浜201号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
有限会社大倉水道工業所については(改良30－9) 高砂12号線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

当初

更新日：

名称	3－17－11③号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成30年度
場所	羽衣2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～31.1.31	契約者	阿波建設工業株式会社
概要	排水施設延長 L=342.10m 【管布設工】φ600～φ300（雨水）L=173.00m φ200（汚水）L=169.10m 【人孔築造工】雨水人孔 6箇所 汚水人孔 5箇所 【樹設置工】雨水樹 13箇所 汚水樹 18箇所 【舗装工】1式 【付帯工】1式			住所	高石市加茂4－5－26
				契約日	30.8.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.8.22 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42,716,000		最低制限価格（税抜）	¥34,070,000
落札金額（税抜）		¥34,070,000		契約金額（税込）	¥36,795,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥34,070,000			
阿波建設工業株式会社		¥34,070,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥34,070,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥34,070,000			
千代田建設株式会社		¥34,070,000			
株式会社中尾清掃		¥34,070,000			
株式会社光和土木		¥34,070,000			
株式会社サンダ管工		¥34,070,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
西日本建設有限公司		¥34,070,000			
株式会社阪和		¥34,070,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.8.1

更新日：

当初

名称	高石配水場長寿命化計画に基づく配水ポンプ等更新実施設計業務委託			施工年度	平成30年度
場所	高石市加茂2－11－4 高石配水場 取石6－133－40の一部 取石分岐計器室			工事等担当課	上下水道課
種別	設計委託	工期	契約締結日～31.3.31	契約者	株式会社関西コンサルタント
概要	配水ポンプ等更新の実施設計 一式			住所	大阪市中央区谷町4－4－15
				契約日	30.8.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.7.31 17:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,955,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥7,800,000		契約金額（税込）	¥8,424,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
日本技術サービス株式会社大阪事務所		¥9,200,000			
株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所		¥8,900,000			
株式会社関西コンサルタント		¥7,800,000	落札		
株式会社新大阪エンジニアリング		¥8,600,000			
株式会社日水コン大阪支所		辞退			
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥8,650,000			
オリジナル設計株式会社大阪事務所		¥8,660,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥9,970,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.8.27

更新日：

当初

名称	3－1 2 ⑥号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	平成30年度
場所	綾園1.2.3.4.5丁目、東羽衣5丁目、羽衣4丁目、高師浜2丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～31. 2. 28	契約者	株式会社ウエスコ関西支社
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=894. 00m 【実施設計】 開削工（φ200～φ700） L=1777. 00m			住所	大阪市中央区大手通 2－2－1 3
				契約日	30. 8. 27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 8. 24 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15, 500, 000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥9, 950, 000		契約金額（税込）	¥10, 746, 000
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）			
株式会社極東技エコンサルタント		¥15, 000, 000			
株式会社三水コンサルタント大阪支社		¥12, 700, 000			
株式会社昭和設計		¥16, 000, 000			
株式会社東京設計事務所関西支社		¥20, 000, 000			
中日本建設コンサルタント株式会社大阪事務所		¥15, 000, 000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥11, 000, 000			
株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所		¥10, 850, 000			
株式会社アスコ大東		¥15, 100, 000			
日本振興株式会社		¥15, 200, 000			
株式会社中央設計技術研究所関西事務所		¥11, 850, 000			
内外エンジニアリング株式会社大阪支社		¥16, 000, 000			
株式会社協和コンサルタンツ関西営業所		¥13, 630, 000			
サンコーコンサルタント株式会社大阪支店		¥14, 000, 000			
株式会社ウエスコ関西支社		¥9, 950, 000	落札		
株式会社パスコ大阪支店		辞退			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				