

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.6.1

更新日：

当初

名称	(改良29-7)東羽衣7 1 1号線他老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	東羽衣7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～29.9.29	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工φ75 L=222.5m ソフトシール仕切弁据付工 φ75 7箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 2箇所 既設管撤去工 φ75 L=225.1m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20 38箇所		住所	高石市加茂1-13-34	
			契約日	29.6.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.5.31 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥21,405,000		最低制限価格(税抜)	¥17,335,000
落札金額(税抜)		¥17,335,000		契約金額(税込)	¥18,721,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥17,335,000			
有限会社大倉水道工業所		¥17,335,000			
株式会社亀岡建設		¥17,335,000	落札		
有限会社北口設備		不参加			
有限会社熊取工房		¥17,335,000			
株式会社サンダ管工		¥17,335,000			
株式会社中尾清掃		¥17,335,000			
中山建設株式会社		¥17,335,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥17,335,000			
株式会社坂本クリエイト		¥17,335,000			
有限会社北口設備については(改良29-6)綾園104号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.6.5

更新日：

当初

名称	(改良29-6)綾園104号線他老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	綾園1丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～29.9.29	契約者	有限会社北口設備
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75 L=236.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ75 5箇所 消火栓据付工 φ75 1箇所 既設管撤去工 φ75 L=236.8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ40～φ20×φ13 35箇所			住所	高石市取石2-45-16
				契約日	29.6.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.5.31 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥21,925,000		最低制限価格（税抜）	¥17,717,000
落札金額（税抜）		¥17,717,000		契約金額（税込）	¥19,134,360
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥17,717,000			
有限会社大倉水道工業所		¥17,717,000			
株式会社亀岡建設		¥17,717,000			
有限会社北口設備		¥17,717,000	落札		
株式会社坂本クリエイト		¥17,717,000			
有限会社熊取工房		¥17,717,000			
株式会社サンダ管工		¥17,717,000			
株式会社中尾清掃		¥17,717,000			
中山建設株式会社		¥17,717,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥17,717,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日29.6.5

更新日:

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事		施工年度	平成29年度	
場所	高石市内各所		工事担当課	土木公園課	
種別	とび・土工(交通安全)	工期	契約締結日~30.3.30	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	2面鏡直柱A 1箇所 2面鏡曲柱B 1箇所 1面鏡直柱C 1箇所 1面鏡曲柱D 1箇所 2面鏡電柱共架E 1箇所 1面鏡電柱共架F 1箇所 道路照明灯LED 1基 道路照明灯LED(共架用) 1基 上記の単価契約		住所	高石市千代田3-3-22	
			契約日	29.6.5	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	29.6.5 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	(単価合計) ¥2,453,000		最低制限価格(税抜)	(単価合計) ¥1,962,000	
落札金額(税抜)	(単価合計) ¥1,962,000		契約金額(税込)	(単価合計) ¥2,118,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
丸山建設工業株式会社		¥2,102,961			
株式会社オクハラ技塗		辞退			
有限会社井倉建設		¥1,962,000			
ミカド設備工業株式会社		¥1,962,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥1,962,000			
株式会社光和土木		辞退			
株式会社ミドリ土建		辞退			
有限会社ザイゼン工業高石営業所		¥2,190,000			
株式会社ワーク高石支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.6.7

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事		施工年度	平成29年度	
場所	市内一円		工事担当課	土木公園課	
種別	舗装	工期	契約締結日～30.3.9	契約者	アイテック
概要	表層工：4種 基層工：2種 不陸整正：1種 路盤工：2種 掘削工：2種 舗装版切断工：1種 舗装版破碎工：2種 アスファルト殻処分：1種 残土処分：1種 L型側溝調整工：2種 マンホール蓋取替え：1種 区画線工：2種 官民境界工：1種 コンクリート殻処分：1種 アスカーブ設置工：1種 インターロッキング設置工：2種 交通整理員：1種 上記の単価契約			住所	高石市千代田6-12-13
				契約日	29.6.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.6.5 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		（単価合計）¥283,000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥226,000
落札金額（税抜）		（単価合計）¥226,000		契約金額（税込）	（単価合計）¥244,080
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥226,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥226,000			
生紘建設株式会社		辞退			
ホクシン道路株式会社		¥226,000			
株式会社元美工業		¥226,000			
株式会社朋和		¥226,000			
株式会社本田組高石支店		¥226,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.6.30 更新日：

当初

名称	コミュニティセンター空調設備改修工事		施工年度	平成29年度	
場所	コミュニティセンター		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～29.10.6	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	5.6KW（20馬力）室外機 1台 室内機 8台		住所	高石市加茂3-10-5	
			契約日	29.6.30	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.6.29 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,972,000		最低制限価格（税抜）	¥7,629,000
落札金額（税抜）		¥7,629,000		契約金額（税込）	¥8,239,320
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥7,629,000			
奥田電気工業株式会社		¥7,629,000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		¥7,629,000			
ターケーミー電機株式会社		¥7,629,000			
有限会社西森電機		¥7,629,000			
有限会社岡田電業		辞退			
高鳥空調株式会社		¥7,629,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.6.22 更新日：

当初

名称	平成29年度水道管路実施設計業務委託(その1)		施工年度	平成29年度	
場所	取石2、3、6、7丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日~29.12.11	契約者	株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=625m 横断測量 L=625m 【実施設計】 新設詳細設計小口径(350mm以下) L=465m 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=440m 仮設管設計 L=440m		住所	大阪市城東区東中浜6-4-21	
			契約日	29.6.22	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.6.21 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥7,635,000		最低制限価格(税抜)	
落札金額(税抜)		¥6,600,000		契約金額(税込)	¥7,128,000
業者名					
		第1回			
		入札金額(税抜)			
國年上下水道設計株式会社		¥7,000,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥7,000,000			
株式会社寛設計事務所		¥6,900,000			
株式会社関西コンサルタント		¥6,780,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥7,220,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥7,240,000			
株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所		¥6,900,000			
株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所		¥6,900,000			
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥6,600,000	落札		
第1回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			
第2回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.6.22 更新日：

当初

名称	平成29年度水道管路実施設計業務委託(その3)		施工年度	平成29年度	
場所	千代田6丁目、綾園3丁目、高師浜丁地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日~29.12.11	契約者	株式会社浪速技研コンサルタント
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=665m 横断測量 L=665m 【実施設計】 新設詳細設計小口径(350mm以下) L=665m 仮設管設計 L=480m		住所	茨木市下穂積1-2-29	
			契約日	29.6.22	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.6.21 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥5,965,000		最低制限価格(税抜)	
落札金額(税抜)		¥5,000,000		契約金額(税込)	¥5,400,000
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
國年上下水道設計株式会社		¥5,500,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥5,700,000			
株式会社寛設計事務所		¥5,600,000			
株式会社関西コンサルタント		¥5,560,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥5,000,000		落札	
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,500,000			
株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所		¥5,400,000			
株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所		¥5,800,000			
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥5,700,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.6.22 更新日：

当初

名称	平成29年度水道管路実施設計業務委託(その4)		施工年度	平成29年度																																																																																																																															
場所	高師浜2、4丁目、千代田2丁目地内		工事等担当課	上下水道課																																																																																																																															
種別	設計委託	工期	契約締結日~29.12.11	契約者	株式会社大阪水道工業会研究所																																																																																																																														
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=870m 横断測量 L=870m 【実施設計】 新設詳細設計小口径(350mm以下) L=870m 仮設管設計 L=870m		住所	大阪市北区天神橋3-6-26																																																																																																																															
			契約日	29.6.22																																																																																																																															
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.6.21 16:00																																																																																																																														
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件																																																																																																																																	
予定価格(税抜)		¥7,295,000		最低制限価格(税抜)																																																																																																																															
落札金額(税抜)		¥6,500,000		契約金額(税込)	¥7,020,000																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>業者名</th> <th>第1回 入札金額(税抜)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日本技術サービス株式会社大阪事務所</td> <td>¥6,800,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社大阪水道工業会研究所</td> <td>¥6,500,000</td> <td>落札</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社新大阪エンジニアリング</td> <td>¥8,266,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所</td> <td>¥7,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社第一技術コンサルタント</td> <td>¥6,790,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社レック</td> <td>¥6,800,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社淀川アクテス泉州支社</td> <td>¥6,700,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>環境設計株式会社大阪事務所</td> <td>¥6,800,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社日水コン大阪支所</td> <td>¥10,970,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						業者名	第1回 入札金額(税抜)					日本技術サービス株式会社大阪事務所	¥6,800,000					株式会社大阪水道工業会研究所	¥6,500,000	落札				株式会社新大阪エンジニアリング	¥8,266,000					株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所	¥7,000,000					株式会社第一技術コンサルタント	¥6,790,000					株式会社レック	¥6,800,000					株式会社淀川アクテス泉州支社	¥6,700,000					環境設計株式会社大阪事務所	¥6,800,000					株式会社日水コン大阪支所	¥10,970,000																																																																						
業者名	第1回 入札金額(税抜)																																																																																																																																		
日本技術サービス株式会社大阪事務所	¥6,800,000																																																																																																																																		
株式会社大阪水道工業会研究所	¥6,500,000	落札																																																																																																																																	
株式会社新大阪エンジニアリング	¥8,266,000																																																																																																																																		
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所	¥7,000,000																																																																																																																																		
株式会社第一技術コンサルタント	¥6,790,000																																																																																																																																		
株式会社レック	¥6,800,000																																																																																																																																		
株式会社淀川アクテス泉州支社	¥6,700,000																																																																																																																																		
環境設計株式会社大阪事務所	¥6,800,000																																																																																																																																		
株式会社日水コン大阪支所	¥10,970,000																																																																																																																																		
第1回変更契約	変更後工期	概要																																																																																																																																	
	変更後契約金額																																																																																																																																		
	変更契約日																																																																																																																																		
第2回変更契約	変更後工期	概要																																																																																																																																	
	変更後契約金額																																																																																																																																		
	変更契約日																																																																																																																																		



平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.6.23

更新日：

当初

名称	平成29年度水道管路実施設計業務委託(その2)		施工年度	平成29年度	
場所	加茂4丁目、綾園2、6丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日~29.12.11	契約者	株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=445m 横断測量 L=445m 【実施設計】 新設詳細設計小口径(350mm以下) L=445m 仮設管設計 L=445m		住所	八尾市久宝寺1丁目1-48 横山マンション315号室	
			契約日	29.6.23	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.6.21 14:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥5,565,000		最低制限価格(税抜)	
落札金額(税抜)		¥4,400,000		契約金額(税込)	¥4,752,000
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
國年上下水道設計株式会社		¥5,350,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥5,000,000			
株式会社寛設計事務所		¥4,800,000			
株式会社関西コンサルタント		¥4,570,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥5,300,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,760,000			
株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所		¥4,400,000	落札		
株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所		¥4,800,000			
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥4,700,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.6.26

更新日：

当初

名称	平成29年度水道管路実施設計業務委託(その5)		施工年度	平成29年度	
場所	羽衣2丁目、東羽衣2、3、5丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.11.10		契約者
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=345m 横断測量 L=345m 【実施設計】 新設詳細設計小口径(350mm以下) L=345m 仮設管設計 L=345m		住所	茨木市駅前3-2-2	
			契約日	29.6.26	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.6.21 16:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥5,065,000		最低制限価格(税抜)	
落札金額(税抜)		¥4,200,000		契約金額(税込)	¥4,536,000
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
日本技術サービス株式会社大阪事務所		¥5,000,000			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥4,500,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥6,064,000			
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所		¥4,900,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥4,350,000			
株式会社レック		¥4,200,000		落札	
株式会社淀川アクテス泉州支社		¥4,550,000			
環境設計株式会社大阪事務所		¥4,800,000			
株式会社日水コン大阪支所		¥8,290,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.2

更新日：29.6.14

変更

名称	(改良29-2)中央通り老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	加茂1、2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.8.31	契約者	株式会社光和土木
概要	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ150 L=149.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～φ150 6箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 2箇所 既設管撤去工 φ200 L=62.9m ストッパー設置工 φ200 2箇所		住所	高石市東羽衣7-6-6	
			契約日	29.5.2	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	29.4.27 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥18,601,000		最低制限価格(税抜)	¥15,115,000	
落札金額(税抜)	¥15,115,000		契約金額(税込)	¥16,324,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
ファミリー庭園株式会社		不参加			
阿波建設工業株式会社		¥15,115,000			
ミカド設備工業株式会社		¥15,115,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥15,115,000			
千代田建設株式会社		¥15,115,000			
西日本建設有限公司		辞退			
株式会社中尾清掃		¥15,115,000			
株式会社光和土木		¥15,115,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥15,115,000			
株式会社亀岡建設		¥15,115,000			
株式会社阪和		¥15,115,000			
ファミリー庭園株式会社については(改良29-1) 泉北水道送水管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥16,529,400	既設管の埋設に係る材料変更		
	変更契約日	29.6.14			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

## 平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.1

更新日：29.6.29

変更

名称	(改良29-5)取石611号線老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	取石6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～29.8.31	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150 L=98.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ150 1箇所 排水栓据付工 φ75 1箇所 既設管撤去工 φ150 L=98.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ25～φ20×φ13 6箇所		住所	高石市綾園3-14-1	
			契約日	29.5.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.4.28 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥8,958,000	最低制限価格(税抜)	¥7,176,000	
落札金額(税抜)		¥7,176,000	契約金額(税込)	¥7,750,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥7,176,000			
有限会社大倉水道工業所		¥7,176,000			
株式会社亀岡建設		¥7,176,000			
有限会社北口設備		¥7,176,000			
株式会社共進		¥7,176,000	落札		
有限会社熊取工房		¥7,176,000			
株式会社サンダ管工		¥7,176,000			
株式会社中尾清掃		¥7,176,000			
中山建設株式会社		¥7,176,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥7,176,000			
ミカド設備工業株式会社		¥7,176,000			
株式会社誠和総合産業		不参加			
株式会社坂本クリエイト		¥7,176,000			
株式会社誠和総合産業については(改良29-4)東羽衣707号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額	¥7,566,480	材料の変更による	
		変更契約日	29.6.29		
第2回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			