

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.9.1

更新日：

当初

名称	市役所前通り道路改良工事		施工年度	令和3年度	
場所	加茂3丁目、加茂4丁目、西取石3丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.2.28	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	道路改良工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式		住所	高石市東羽衣5-28-12	
			契約日	R3.9.1	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R3.8.26 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥126,309,000	最低制限価格（税抜）	¥102,193,000	
落札金額（税抜）		¥102,193,000	契約金額（税込）	¥112,412,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥126,000,000			
株式会社クロヒジ		辞退			
海洋開発興業株式会社		¥102,193,000			
三栄工業株式会社		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥102,193,000	落札		
鳳工業株式会社 高石営業所		¥102,193,000			
株式会社本田組 高石支店		¥102,193,000			
株式会社五大コーポレーション		¥126,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.9.6

更新日：

当初

名称	市営富木南住宅長寿命化工事			施工年度	令和3年度
場所	市営富木南住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R4.3.25	契約者	株式会社藤木組
概要	住宅棟及びポンプ室の屋上防水・外壁改修 外構改修その他工事			住所	堺市西区北条町2-19-18
				契約日	R3.9.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.9.3 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥122,970,000		最低制限価格（税抜）	¥105,147,000
落札金額（税抜）		¥105,147,000		契約金額（税込）	¥115,661,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥105,147,000			
株式会社クロヒジ		¥105,147,000			
大井建設株式会社		¥105,147,000			
株式会社隆栄建設		¥105,147,000			
日生建設株式会社		¥105,147,000			
株式会社丸末		¥105,147,000			
株式会社小西建設		辞退			
株式会社藤木組		¥105,147,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.9.17 更新日：

当初

名称	老人福祉センター（瑞松苑）移転工事に伴う昇降機工事			施工年度	令和3年度
場所	高石市千代田4丁目1310番地			工事担当課	建築住宅課
種別	機械器具設置	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社
概要	昇降機 1台更新			住所	大阪市中央区城見2-1-61
				契約日	R3.9.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.9.10 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,100,000		最低制限価格（税抜）	¥12,930,000
落札金額（税抜）		¥12,930,000		契約金額（税込）	¥14,223,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
三精工事サービス株式会社					辞退
フジテック株式会社 近畿統括本部					辞退
日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社		¥12,930,000		落札	
日本エレベータ製造株式会社 大阪営業所		辞退			
東芝エレベータ株式会社 関西支社					辞退
三精テクノロジーズ株式会社		辞退			
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社					辞退
日本昇降機株式会社					辞退
ジャパンエレベーターパーツ株式会社					辞退
株式会社日立ビルシステム 関西支社					辞退
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.9.24

更新日：

当初

名称	3-12-3-6号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託		施工年度	令和3年度	
場所	綾園2丁目、東羽衣4丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	株式会社関西エンジニアリング 大阪営業所
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=132.00m 【実施設計】 開削工（◎350～200） L=203.00m		住所	大阪市淀川区西中島6-7-3第6新大阪ビル3F	
			契約日	R3.9.24	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.9.16 16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,100,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥4,980,000		契約金額（税込）	¥5,478,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社関西エンジニアリング 大阪営業所		¥4,980,000	落札		
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥7,000,000			
近畿技術コンサルタンツ株式会社		¥6,100,000			
株式会社シーイーシー		¥7,900,000			
株式会社シードコンサルタント 大阪支社		¥11,233,000			
株式会社昭和設計コンサルタント		¥7,858,000			
株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店		無効			
株式会社大建技術コンサルタンツ		¥7,604,000			
株式会社西日本設計		¥7,850,000			
株式会社日産技術コンサルタント		¥5,500,000			
株式会社ワイテック 大阪事務所		¥9,440,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.17

更新日：R3.9.9

変更

名称	3-3-2⑤号線管布設工事（面整備）			施工年度	令和3年度
場所	高師浜丁地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.9.30	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ600開削工 【人孔築造工】 2号人孔 【柵設置工】 汚水柵 雨水柵 【舗装工】 【付帯工】	L=72.10m L=72.10m 3箇所 2箇所 1箇所 1式 1式	住所	高石市取石4-16-15	
			契約日	R3.5.17	
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R3.5.14 9:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥15,875,000		最低制限価格（税抜）	¥12,343,000	
落札金額（税抜）	¥12,343,000		契約金額（税込）	¥13,577,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥12,343,000			
株式会社中尾清掃		¥12,343,000			
阿波建設工業株式会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		¥12,343,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥12,343,000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥12,343,000			
株式会社光和土木		¥12,343,000			
株式会社サンダ管工		¥12,343,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥14,182,300		舗装面積の追加、アスファルト殻処分及び路盤の補足材の追加、街渠工復旧の追加	
	変更契約日	R3.9.9			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				