平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.12.18 更新日：

当初

名称	H30年度道路舗装修繕工事			施工年度	平成30年度
場所	羽衣405号線他			工事担当課	土木公園課
種別	舗装	工期	契約締結日～31.3.29	契約者	アイテック
概要	①舗装工 一式 ②区画線工 一式 ③排水構造物工 一式			住所	高石市千代田6-12-13
				契約日	30.12.18
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	30.12.13 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥9,150,000		最低制限価格（税抜）	¥7,130,000	
落札金額（税抜）	¥7,130,000		契約金額（税込）	¥7,700,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		¥7,130,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥7,130,000			
生紘建設株式会社		¥7,130,000			
ホクシン道路株式会社		¥7,130,000			
株式会社元美工業		¥7,130,000			
株式会社本田組高石支店		¥7,130,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.12.10 更新日：

当初

名称	ブロック塀改修工事（高石消防署）実施設計業務委託		施工年度	平成30年度	
場所	西取石1丁目地内		工事等担当課	連立街路河川課	
種別	委託	工期	契約締結日～31.3.15	契約者	株式会社NAC総建大阪支店
概要	設計協議 一式 重力式擁壁詳細設計 一式		住所	泉南市樽井2-31-10	
			契約日	30.12.10	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	30.12.6 10:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,180,000		最低制限価格（税抜）		
落札金額（税抜）	¥1,090,000		契約金額（税込）	¥1,177,200	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社北斗エス・イー・シー大阪事務所		¥2,700,000			
株式会社NAC総建大阪支店		¥1,090,000	落札		
五洋設計株式会社大阪支店		¥1,500,000			
株式会社気象工学研究所		辞退			
国土工営コンサルタンツ株式会社		¥1,988,000			
株式会社交通システム研究所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.25

更新日：30.12.11

変更

名称	3-11-2-9号線他管布設工事（面整備）		施工年度	平成30年度
場所	綾園1丁目、加茂1丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式（管更生）	工期	契約締結日～30.10.31	契約者
概要	【管更生工】 φ300～φ400 L=80.00m 【管布設工】 φ200（汚水）L=26.40m φ250～300（雨水）L=20.90m 【人孔築造工】汚水人孔 4箇所 【樹設置工】雨水樹 2箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市西取石5-6-4
			契約日	30.5.25
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	30.5.24 13:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥29,814,000	最低制限価格（税抜）	¥23,657,000	
落札金額（税抜）	¥23,657,000	契約金額（税込）	¥25,549,560	
入札結果				
業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社	¥23,657,000			
海洋開発興業株式会社	¥23,657,000			
株式会社中尾清掃	¥23,657,000			
株式会社フジタ	¥23,657,000			
ミカド設備工業株式会社	¥23,657,000			
株式会社本田組高石支店	¥23,657,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	30.12.25	概要	
	変更後契約金額		ガス管の移設工事に日数を要したため	
	変更契約日	30.10.19		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥27,388,800	舗装面積の追加 他	
	変更契約日	30.12.11		

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.3.8

更新日：30.12.12

変更

名称	ペDESTリアンデッキ（東羽衣駅側）整備工事		施工年度	平成29年度	
場所	高石市東羽衣1丁目		工事担当課	駅周辺整備課	
種別	土木一式	工期	高石市議会で議決された日～30.12.28	契約者	大鉄工業株式会社
概要	1. デッキ整備工事 基礎工：場所打ち杭3本 上部工：鋼橋 有効幅員3.0m 延長33m 建築工：EV設置 2. デッキ接続部駅舎改修工事 3. 附帯工事		住所	大阪市淀川区西中島3-9-15	
			仮契約日	30.2.13	
			高石市議会で議決された日	30.3.8	
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		入札日時	30.2.2 10:00	
予定価格（税抜）	¥333,581,000		最低制限価格（税抜）	¥275,961,000	
落札金額（税抜）	¥333,580,000		契約金額（税込）	¥360,266,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
清田軌道工業株式会社		辞退			
大鉄工業株式会社		¥333,580,000	落札		
戸田建設株式会社 大阪支店		失格			
第1回変更契約	変更後工期	31.3.25		概要 JRとの協議に時間を要したため	
	変更後契約金額				
	変更契約日	30.9.10			
第2回変更契約	変更後工期			概要 雨水排水処理工事他	
	変更後契約金額	¥386,912,160			
	仮契約日	30.12.4			
	高石市議会で議決された日	30.12.12			

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.12 更新日：30.12.13

変更

名称	防草シート設置工事		施工年度	平成30年度
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.12.14	契約者
概要	防草シート設置 550.0㎡ 電柱等補修 20箇所 端部処理 275m		住所	高石市取石3-9-71
			契約日	30.11.12
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	30.11.7 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥2,560,000		最低制限価格（税抜）	¥1,917,000
落札金額（税抜）	¥1,917,000		契約金額（税込）	¥2,070,360
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
カドヤ建設株式会社		¥1,917,000		
有限会社廣栄建設		¥1,917,000		
株式会社ミドリ土建		¥1,917,000		
株式会社大尚		¥1,917,000	落札	
生紘建設株式会社		¥1,917,000		
第1回変更契約	変更後工期	30.12.25	概要 施工面積の増加	
	変更後契約金額	¥2,594,160		
	変更契約日	30.12.13		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.8.7

更新日：30.12.18

変更

名称	(改良30-7)東羽衣201号線他老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	東羽衣2丁目、3丁目、5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.12.26	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200mm～φ75mm 313.8m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ75mm 11箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ200～75mm 281.7m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ40mm 18.1m φ25～φ20mm×13mm 32箇所			住所	高石市取石4-16-15
				契約日	30.8.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.8.6 15:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥42,428,000		最低制限価格（税抜）	¥34,795,000	
落札金額（税抜）	¥34,795,000		契約金額（税込）	¥37,578,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥34,795,000			
有限会社大倉水道工業所		¥34,795,000			
株式会社亀岡建設		¥34,795,000			
有限会社北口設備		¥34,795,000			
株式会社サンダ管工		¥34,795,000			
株式会社中尾清掃		¥34,795,000			
中山建設株式会社		辞退			
有限会社ヒロカンパニー		¥34,795,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥34,795,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥37,694,160	曲管の追加		
	変更契約日	30.12.18			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				