

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.5

更新日：

当初

名称	道路舗装修繕工事			施工年度	令和3年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R3.11.30	契約者	株式会社サンダ管工
概要	舗装工	一式	住所	高石市東羽衣5-27-12	契約日
	構造物補修工	一式			
	調査試験	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R3.8.4 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,477,000		最低制限価格（税抜）	¥6,513,000	
落札金額（税抜）	¥6,513,000		契約金額（税込）	¥7,164,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥6,513,000			
ミカド設備工業株式会社		¥6,513,000			
株式会社サンダ管工		¥6,513,000	落札		
株式会社統心		¥6,513,000			
株式会社本田組 高石支店		¥6,513,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.10 更新日：

当初

名称	高石中学校支援学級空調設備設置工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石中学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3.10.29	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	空調機器の新設 5馬力1台			住所	高石市加茂3-10-5
				契約日	R3.8.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.8.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,753,000		最低制限価格（税抜）	¥1,450,000
落札金額（税抜）		¥1,450,000		契約金額（税込）	¥1,595,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		¥1,450,000			
井上電工有限会社		¥1,450,000			
奥田電気工業株式会社		¥1,450,000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		¥1,450,000			
高鳥空調株式会社		¥3,089,000			
有限会社西森電機		¥1,450,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.16 更新日：

当初

名称	3-17-8-23号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和3年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.1.31	契約者	株式会社光和土木
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ300～250（雨水） L=124.60m φ200（汚水） L=66.00m L=58.60m 【人孔築造工】 雨水人孔 3箇所 汚水人孔 3箇所 【柵設置工】 雨水柵 8箇所 汚水柵 8箇所 【舗装工】 一式 【付帯工】 一式	住所	高石市東羽衣7-3-13		
		契約日	R3.8.16		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.8.6 11:15	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥14,930,000		最低制限価格（税抜）	¥11,604,000	
落札金額（税抜）	¥11,604,000		契約金額（税込）	¥12,764,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥12,013,000			
ファミリー庭園株式会社		¥11,604,000			
株式会社ミドリ土建		¥11,604,000			
株式会社光和土木		¥11,604,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥11,604,000			
中山建設株式会社		¥11,604,000			
株式会社クロヒジ		不参加			
海洋開発興業株式会社		¥11,604,000			
株式会社フジタ		¥11,604,000			
株式会社クロヒジは「3-15-3号線他管布設工事（面整備）」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.17 更新日：

当初

名称	3-15-3号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和3年度	
場所	綾園6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	株式会社クロヒジ
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ250（雨水） φ200（汚水） 【人孔築造工】 雨水人孔 汚水人孔 【柵設置工】 雨水柵 汚水柵 【舗装工】 【付帯工】	L=144.80m L=77.00m L=67.80m 5箇所 6箇所 17箇所 17箇所 一式 一式	住所	高石市高砂1-8	
			契約日	R3.8.17	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.8.6 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥21,012,000		最低制限価格（税抜）	¥16,378,000	
落札金額（税抜）	¥16,378,000		契約金額（税込）	¥18,015,800	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
	ミカド設備工業株式会社	¥17,303,000			
	ファミリー庭園株式会社	¥16,378,000			
	株式会社ミドリ土建	¥16,378,000			
	株式会社光和土木	¥16,378,000			
	株式会社サンダ管工	¥16,378,000			
	中山建設株式会社	¥16,378,000			
	株式会社クロヒジ	¥16,378,000	落札		
	海洋開発興業株式会社	¥16,378,000			
	株式会社フジタ	¥16,378,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.25

更新日：

当初

名称	松の実園移転に伴う解体工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市東羽衣5丁目72番1、73番1		工事担当課	建築住宅課	
種別	解体	工期	契約締結日～R3.12.29	契約者	株式会社統心
概要	旧北幼稚園園舎解体		住所	高石市西取石5-4-13	
			契約日	R3.8.25	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R3.8.18 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥55,660,000	最低制限価格（税抜）	¥47,774,000	
落札金額（税抜）		¥47,774,000	契約金額（税込）	¥52,551,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社統心		¥47,774,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥47,774,000			
株式会社フジタ		¥47,774,000			
丸山建設工業株式会社		¥47,774,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥47,774,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥47,774,000			
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		¥47,774,000			
株式会社本田組 高石支店		¥47,774,000			
株式会社ワーク 高石支店		¥47,774,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.27 更新日：

当初

名称	綾井公園トイレ改修工事		施工年度	令和3年度	
場所	綾園2丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.1.31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	公園施設等撤去・移設工 一式 園路広場整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 仮設工 一式		住所	高石市加茂3-4-45	
			契約日	R3.8.27	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.8.25 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,005,000		最低制限価格（税抜）	¥6,887,000
落札金額（税抜）		¥6,887,000		契約金額（税込）	¥7,575,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
千代田建設株式会社		¥6,887,000			
株式会社阪和		¥6,887,000			
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥6,887,000			
カドヤ建設株式会社		¥6,887,000			
有限会社廣栄建設		¥6,887,000	落札		
株式会社ケイテック		¥6,887,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.2

更新日：

当初

名称	橋りょう長寿命化対策工事実施設計等委託（しんかわ橋他1橋）		施工年度	令和3年度	
場所	市内各所		工事等担当課	土木管理課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3.11.30	契約者	株式会社共和技術研究所
概要	現地調査 対策工法検討 クックマップ等の作成及び形状寸法把握 高欄・防護柵補修設計 橋面工補修設計 施工計画 概算工事費算出 関係機関協議資料作成 報告書作成 打合せ協議 調査試験	一式	住所	大阪市中央区南船場1-6-12	契約日
		一式			
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.7.30 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥4,137,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥2,500,000		契約金額（税込）	¥2,750,000	
業者名					
		第1回			
		入札金額（税抜）			
株式会社アーバンパイオニア設計		¥3,600,000			
株式会社インテコ 大阪営業所		¥4,100,000			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		辞退			
株式会社共和技術研究所		¥2,500,000	落札		
株式会社五星 関西支社		¥9,000,000			
株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店		¥3,584,000			
株式会社阪神コンサルタンツ 大阪支店		¥4,300,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.11 更新日：

当初

名称	老人福祉センター（瑞松苑）移転工事に伴う監理業務		施工年度	令和3年度	
場所	高石市千代田4丁目1310番地		工事等担当課	建築住宅課	
種別	監理委託	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	株式会社岡本設計 大阪事務所
概要	移転に伴う改修の工事監理		住所	大阪市阿倍野区帝塚山1-23-14-206	
			契約日	R3.8.11	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.8.6 16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,181,800		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥9,100,000		契約金額（税込）	¥10,010,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社池下設計 大阪事務所		辞退			
株式会社浦野設計 関西支社		¥13,000,000			
株式会社岡本設計 大阪事務所		¥9,100,000		落札	
株式会社教育施設研究所 大阪事務所		¥13,000,000			
株式会社綜企画設計 大阪支店		辞退			
株式会社都市環境設計		¥12,500,000			
株式会社前田都市設計		辞退			
株式会社山田総合設計		¥12,400,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				