

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.1

更新日：

当初

名称	高富（人道）橋他架設工事（下部工）			施工年度	平成29年度
場所	加茂1丁目、東羽衣7丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～30.1.31	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	橋梁下部工（高富橋人道橋） 一式 橋梁下部工（人道橋） 一式 付帯工 一式 仮設工 一式			住所	高石市千代田3-3-22
				契約日	29.8.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.7.31 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥44,349,000		最低制限価格（税抜）	¥35,587,000	
落札金額（税抜）	¥35,587,000		契約金額（税込）	¥38,433,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥35,587,000			
ミカド設備工業株式会社		¥35,587,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥35,587,000			
株式会社中尾清掃		¥35,587,000			
株式会社サンダ管工		¥35,587,000			
株式会社亀岡建設		¥35,587,000			
株式会社阪和		¥35,587,000			
千代田建設株式会社		¥35,587,000			
株式会社光和土木		¥35,587,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.2

更新日：

当初

名称	南海中央線整備工事（その2）			施工年度	平成29年度
場所	加茂1丁目、加茂2丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	前田道路株式会社泉州営業所
概要	工事延長 L=170m 工事幅員 W=25m 舗装工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式			住所	堺市西区鳳北町3-23
				契約日	29.8.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.7.31 13:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥128,875,000		最低制限価格（税抜）	¥105,474,000	
落札金額（税抜）	¥105,474,000		契約金額（税込）	¥113,911,920	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
前田道路株式会社泉州営業所		¥105,474,000	落札		
東亜道路工業株式会社大阪営業所		¥105,474,000			
世紀東急工業株式会社大阪営業所			辞退		
株式会社ガイアート関西支店			辞退		
三井住建道路株式会社関西支店		¥105,474,000			
北川ヒューテック株式会社関西支店		¥105,474,000			
フジタ道路株式会社大阪支店		¥120,000,000			
常盤工業株式会社大阪支店		¥128,000,000			
明清建設工業株式会社大阪支店			辞退		
中井エンジニアリング株式会社			辞退		
光工業株式会社大阪支店		¥121,000,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.3

更新日：

当初

名称	市立清高小学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事		施工年度	平成29年度	
場所	清高小学校・高陽小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.10.31	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	各小学校1階便所乾式化 【清高小学校】・約66㎡(男子・女子/多目的便所) 【高陽小学校】・約56㎡(男子・女子便所)			住所	高石市西取石1-24-10
				契約日	29.8.3
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.7.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥53,509,000		最低制限価格(税抜)	¥46,483,000
落札金額(税抜)		¥46,483,000		契約金額(税込)	¥50,201,640
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		¥46,483,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥46,483,000	落札		
株式会社辻内工業			辞退		
丸山建設工業株式会社		¥53,500,000			
中山建設株式会社		¥46,483,000			
株式会社フジタ		¥51,000,000			
千代田建設株式会社		¥46,483,000			
西日本建設株式会社		¥46,483,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.4

更新日：

当初

名称	ふるさとの川整備工事（その4）			施工年度	平成29年度
場所	加茂1丁目、東羽衣7丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	三栄工業株式会社
概要	広場工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式			住所	高石市高砂1-6
				契約日	29.8.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.7.31 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥133,034,000		最低制限価格（税抜）	¥108,399,000	
落札金額（税抜）	¥108,399,000		契約金額（税込）	¥117,070,920	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥108,399,000			
三栄工業株式会社		¥108,399,000	落札		
株式会社クロヒジ		¥108,399,000			
中山建設株式会社		¥108,399,000			
株式会社フジタ		¥108,399,000			
千代田建設株式会社		辞退			
国营建設株式会社		¥108,399,000			
株式会社五大コーポレーション		¥108,399,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.7

更新日：

当初

名称	南海中央線支障物件解体工事			施工年度	平成29年度
場所	東羽衣5、7丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.9.29	契約者	有限会社ザイゼン工業高石営業所
概要	南海中央線支障物件解体工事 支障物件解体工 支障物件A 一式 支障物件B 一式			住所	高石市西取石5-7-10
				契約日	29.8.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.3 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,703,000		最低制限価格（税抜）	¥2,789,000	
落札金額（税抜）	¥2,789,000		契約金額（税込）	¥3,012,120	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）		備考	
有限会社井倉建設		¥3,700,000			
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥3,667,000			
株式会社フジタ		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥3,300,000			
有限会社ザイゼン工業高石営業所		¥2,789,000		落札	
株式会社ワーク高石支店		¥2,987,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.8

更新日：

当初

名称	(改良29-10)高師浜205号線他老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	高師浜丁、高師浜2丁目、4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～29.11.30	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ100mm 402.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 7箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 353.7m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ150～φ20mm 27箇所		住所	高石市取石4-16-15	
			契約日	29.8.8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.7. 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42,965,000	最低制限価格（税抜）	¥35,182,000	
落札金額（税抜）		¥35,182,000	契約金額（税込）	¥37,996,560	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥35,182,000			
有限会社大倉水道工業所		¥35,182,000			
ミカド設備工業株式会社		¥35,182,000			
株式会社共進		¥35,182,000			
有限会社熊取工房		¥35,182,000			
株式会社サンダ管工		¥35,182,000			
株式会社中尾清掃		¥35,182,000			
中山建設株式会社		¥35,182,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥35,182,000	落札		
株式会社坂本クリエイト		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.8

更新日：

当初

名称	(改良29-8)高砂1号線老朽管更新工事			施工年度	平成29年度
場所	高砂1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～29.11.30	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【配水管工事】 DIP-K管据付工 φ200mm 0.6m DIP-GX管据付工 φ150mm 431.6m ソフトシール仕切弁据付工 φ150mm 6箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 不断水設置工 φ300～φ200mm 2箇所 既設管撤去工 φ200mm 3.5m アスファルト舗装工 1式			住所	高石市東羽衣5-27-12
				契約日	29.8.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.7 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥26,812,000		最低制限価格(税抜)	¥21,876,000	
落札金額(税抜)	¥21,876,000		契約金額(税込)	¥23,626,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥21,876,000			
有限会社大倉水道工業所		¥21,876,000			
ミカド設備工業株式会社		¥21,876,000			
株式会社共進		¥21,876,000			
有限会社熊取工房		¥21,876,000			
株式会社サンダ管工		¥21,876,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥21,876,000			
中山建設株式会社		¥21,876,000			
有限会社ヒロカンパニー		不参加			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社ヒロカンパニーは(改良29-10)高師浜205号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.9

更新日：

当初

名称	(改良29-9)高砂12号線老朽管更新工事			施工年度	平成29年度
場所	高砂1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～29.11.30	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-K管据付工 φ200mm 1.3m DIP-GX管据付工 φ150mm 473.6m PP二層管据付工 φ50mm 2.6m ソフトシール仕切弁据付工 φ150mm 6箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 2箇所 不断水設置工 φ200mm 1箇所 既設管撤去工 φ200mm 7.1m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ25mm 1箇所			住所	高石市千代田6-14-17
				契約日	29.8.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.7 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥25,051,000	最低制限価格(税抜)	¥20,438,000	
落札金額(税抜)		¥20,438,000	契約金額(税込)	¥22,073,040	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥20,438,000			
有限会社大倉水道工業所		¥20,438,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥20,438,000			
株式会社共進		¥20,438,000			
有限会社熊取工房		¥20,438,000			
株式会社サンダ管工		不参加			
株式会社中尾清掃		¥20,438,000			
中山建設株式会社		¥20,438,000			
有限会社ヒロカンパニー		不参加			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社ヒロカンパニーは(改良29-10)高師浜205号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社サンダ管工は(改良29-8)高砂1号線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.9

更新日：

当初

名称	市立羽衣小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	平成29年度
場所	羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.10.31	契約者	株式会社フジタ
概要	小学校1階便所乾式化 【羽衣小学校】 ・約18㎡(男子・女子便所)			住所	高石市西取石7-14-38
				契約日	29.8.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.9 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥11,931,000		最低制限価格(税抜)	¥10,134,000
落札金額(税抜)		¥10,134,000		契約金額(税込)	¥10,944,720
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		不参加			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
株式会社辻内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥10,134,000			
中山建設株式会社		¥10,134,000			
株式会社フジタ		¥10,134,000	落札		
千代田建設株式会社		不参加			
西日本建設有限会社		¥11,931,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥11,825,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野は、市立清高小学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事の落札業者のため不参加					
千代田建設株式会社は、市立取石小学校及び加茂小学校トイレ大規模改修工事の落札業者のため不参加					
有限会社井倉建設は、市立高石小学校及び東羽衣小学校トイレ大規模改修工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.10

更新日：

当初

名称	市立高石小学校及び東羽衣小学校トイレ大規模改修工事		施工年度	平成29年度	
場所	高石小学校・東羽衣小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.10.31		契約者
概要	各小学校1階便所乾式化 【高石小学校】 ・約4.2㎡(男子・女子/多目的便所) 【東羽衣小学校】 ・約5.1㎡(男子・女子便所)		住所	高石市綾園2-23-13	
			契約日	29.8.10	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.9 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥38,700,000		最低制限価格(税抜)	¥33,474,000	
落札金額(税抜)	¥33,474,000		契約金額(税込)	¥36,151,920	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		¥33,474,000	落札		
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
株式会社社内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥33,474,000			
株式会社フジタ		¥33,474,000			
千代田建設株式会社		不参加			
西日本建設有限公司		¥38,700,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野は、市立清高小学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事の落札業者のため不参加					
千代田建設株式会社は、市立取石小学校及び加茂小学校トイレ大規模改修工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.10

更新日：

当初

名称	市立取石小学校及び加茂小学校トイレ大規模改修工事		施工年度	平成29年度	
場所	取石小学校・加茂小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.10.31	契約者	千代田建設株式会社
概要	各小学校1階便所乾式化 【取石小学校】 ・約56㎡(男子・女子/多目的便所) 【加茂小学校】 ・約56㎡(男子・女子/多目的便所)		住所	高石市加茂4-11-30	
			契約日	29.8.10	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.9 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥49,251,000		最低制限価格(税抜)	¥42,607,000	
落札金額(税抜)	¥42,607,000		契約金額(税込)	¥46,015,560	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥42,607,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
株式会社社内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥42,607,000			
株式会社フジタ		¥42,607,000			
千代田建設株式会社		¥42,607,000	落札		
西日本建設有限会社		¥42,607,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野は、市立清高小学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.18

更新日：

当初

名称	南海中央線整備工事（その1）			施工年度	平成29年度
場所	加茂1丁目、加茂2丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	中山建設株式会社
概要	工事延長：L=170m 工事幅員：W=25m 道路改良工：一式 電線共同溝工：一式 付帯工：一式 仮設工：一式			住所	高石市羽衣5-13-14
				契約日	29.8.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.17 13:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥108,730,000		最低制限価格（税抜）	¥87,542,000	
落札金額（税抜）	¥87,542,000		契約金額（税込）	¥94,545,360	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥100,000,000			
株式会社クロヒジ		¥87,542,000			
中山建設株式会社		¥87,542,000	落札		
株式会社フジタ		¥87,542,000			
千代田建設株式会社		¥87,542,000			
株式会社マツイコーポレーション		¥87,542,000			
利晃建設株式会社			辞退		
阪南土建株式会社		¥87,542,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.18

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）			施工年度	平成29年度
場所	市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.10.31	契約者	株式会社亀岡建設
概要	①側溝蓋設置工 式	（東羽衣2丁目付近）		住所	高石市加茂1-13-34
	②横断歩道設置および付帯工 式	（綾園1丁目付近）			
	③歩道整備工 式	（東羽衣5丁目付近）		契約日	29.8.18
	④転落防止柵設置工 式	（加茂4丁目付近）			
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	29.8.18 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,838,000		最低制限価格（税抜）	¥5,188,000	
落札金額（税抜）	¥5,188,000		契約金額（税込）	¥5,603,040	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社廣栄建設		¥5,188,000			
株式会社大尚		¥5,188,000			
生紘建設株式会社		¥5,188,000			
株式会社ミドリ土建		不参加			
千代田建設株式会社		¥5,188,000			
阿波建設工業株式会社		¥5,188,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥5,188,000			
株式会社中尾清掃		¥5,188,000			
株式会社光和土木		¥5,188,000			
株式会社サンダ管工		¥5,188,000			
株式会社亀岡建設		¥5,188,000	落札		
株式会社阪和		¥5,188,000			
株式会社ミドリ土建は3-10-27-1A号線他管布設工事(面整備)の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.21

更新日：

当初

名称	3-18-27-1A号線他管布設工事（面整備）		施工年度	平成29年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～29.12.15	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	排水施設延長 L=64.10m 【管布設工】φ250（雨水）L=34.60m φ200（汚水）L=29.50m 【人孔築造工】雨水人孔 2箇所 汚水人孔 1箇所 【樹設置工】雨水樹 8箇所 汚水樹 7箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市取石1-11-18	
			契約日	29.8.21	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.18 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,423,000		最低制限価格（税抜）	¥6,594,000	
落札金額（税抜）	¥6,594,000		契約金額（税込）	¥7,121,520	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社廣栄建設		¥6,594,000			
株式会社大尚		¥6,594,000			
生紘建設株式会社		¥6,594,000			
株式会社ミドリ土建		¥6,594,000	落札		
千代田建設株式会社		¥6,594,000			
阿波建設工業株式会社		¥6,594,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥6,594,000			
株式会社中尾清掃		¥6,594,000			
株式会社光和土木		¥6,594,000			
株式会社サンダ管工		¥6,594,000			
株式会社亀岡建設		¥6,594,000			
株式会社阪和		¥6,594,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				