

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.19 更新日：

当初

名称	老人福祉センター瑞松苑機能訓練室屋根防水改修工事			施工年度	平成30年度
場所	瑞松苑			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.8.31	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	機能訓練室屋根防水工事 1式			住所	高石市西取石1-24-10
				契約日	30.6.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.6.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,850,000		最低制限価格（税抜）	¥1,534,000
落札金額（税抜）		¥1,534,000		契約金額（税込）	¥1,656,720
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥1,534,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥1,534,000	落札		
株式会社社内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥1,534,000			
有限会社ヒロカンパニー		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.26

更新日：

当初

名称	(改良30-6)堺阪南線共同溝整備事業に伴う水道管移設工事			施工年度	平成30年度
場所	羽衣5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日~30.8.31	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	【配水管工事】 DIP-K管据付工 φ100mm 10.6m 既設管撤去工 φ100mm 8.6m ストッパー設置工 φ100mm 1箇所			住所	高石市千代田6-14-17
				契約日	30.6.26
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.6.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥1,247,000		最低制限価格(税抜)	¥1,002,000
落札金額(税抜)		¥1,002,000		契約金額(税込)	¥1,082,160
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥1,002,000			
有限会社大倉水道工業所		¥1,002,000	落札		
株式会社亀岡建設		失格			
株式会社サンダ管工		¥1,002,000			
株式会社中尾清掃		¥1,002,000			
中山建設株式会社		¥1,002,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥1,002,000			
株式会社誠和総合産業		辞退			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日30.6.29

更新日:

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事		施工年度	平成30年度	
場所	高石市内各所		工事担当課	土木公園課	
種別	とび・土工(交通安全)	工期	契約締結日~31.3.29	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	2面鏡直柱A 1箇所 2面鏡曲柱B 1箇所 1面鏡直柱C 1箇所 1面鏡曲柱D 1箇所 2面鏡電柱共架E 1箇所 1面鏡電柱共架F 1箇所 道路照明灯LED 1基 道路照明灯LED(共架用) 1基 上記の単価契約		住所	高石市取石1-11-18	
			契約日	30.6.29	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	30.6.27 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	(単価合計) ¥2,482,000		最低制限価格(税抜)	(単価合計) ¥1,985,000	
落札金額(税抜)	(単価合計) ¥1,985,000		契約金額(税込)	(単価合計) ¥2,143,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
丸山建設工業株式会社		¥1,985,000			
株式会社オクハラ技塗		辞退			
有限会社井倉建設		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥1,985,000			
株式会社中尾清掃		¥1,985,000			
株式会社光和土木		¥1,985,000			
株式会社ミドリ土建		¥1,985,000	落札		
有限会社ザイゼン工業高石営業所		¥1,985,000			
株式会社ワーク高石支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.29 更新日：

当初

名称	3-9-2-6号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成30年度	
場所	取石6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～30.10.31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	排水施設延長 L=50.00m 【管布設工】φ200（污水）L=50.00m 【人孔築造工】汚水人孔 2箇所 【樹設置工】汚水樹 3箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市加茂3-4-45	
			契約日	30.6.29	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	30.6.28 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,725,000		最低制限価格（税抜）	¥5,253,000	
落札金額（税抜）	¥5,253,000		契約金額（税込）	¥5,673,240	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社廣栄建設		¥5,253,000	落札		
株式会社大尚		¥5,253,000			
生紘建設株式会社		¥5,253,000			
株式会社ミドリ土建		¥5,253,000			
カドヤ建設株式会社		¥5,253,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.5

更新日：

当初

名称	平成30年度水道管路実施設計業務委託（その1）		施工年度	平成30年度	
場所	加茂3、4丁目、西取石3、6丁目、東羽衣2、3丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～30.12.7	契約者	株式会社大阪水道工業会研究所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=499m 横断測量 L=499m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=499m 仮設管設計 L=499m			住所	大阪市北区天神橋3-6-26
				契約日	30.6.5
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	30.6.4 14:30
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥5,275,000		最低制限価格（税抜）		
落札金額（税抜）	¥5,000,000		契約金額（税込）	¥5,400,000	
業者名					
			第1回 入札金額（税抜）		
國年上下水道設計株式会社			¥5,600,000		
関西技術コンサルタント株式会社			¥5,400,000		
株式会社寛設計事務所			¥5,250,000		
株式会社関西コンサルタント			¥5,600,000		
株式会社浪速技研コンサルタント			¥5,600,000		
株式会社大阪水道工業会研究所			¥5,000,000	落札	
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所			¥5,200,000		
環境設計株式会社大阪事務所			¥5,580,000		
株式会社新大阪エンジニアリング			¥5,910,000		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.5

更新日：

当初

名称	平成30年度水道管路実施設計業務委託（その3）		施工年度	平成30年度	
場所	綾園1、7丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～30.12.7	契約者	日本技術サービス株式会社大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=545m 横断測量 L=545m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=545m 仮設管設計 L=545m			住所	大阪市住之江区西加賀屋3-1-14
				契約日	30.6.5
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	30.6.4 16:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥5,905,000		最低制限価格（税抜）		
落札金額（税抜）	¥5,900,000		契約金額（税込）	¥6,372,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
日本技術サービス株式会社大阪事務所		¥5,900,000	落札		
株式会社淀川アクテス泉州支社		¥6,400,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥6,490,000			
株式会社レック		¥6,550,000			
株式会社日水コン大阪支所		辞退			
株式会社不二設計コンサルタント		¥6,050,000			
株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所		¥6,400,000			
株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所		¥7,000,000			
株式会社相互設計事務所大阪営業所		¥6,200,000			
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥6,280,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.5

更新日：

当初

名称	平成30年度水道管路実施設計業務委託（その6）		施工年度	平成30年度	
場所	加茂4丁目、綾園2丁目、西取石8丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～30.11.9	契約者	株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=255m 横断測量 L=255m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=255m 仮設管設計 L=255m			住所	八尾市久宝寺1-1-48 横山マンション315号室
				契約日	30.6.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.6.4 17:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,065,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥4,000,000		契約金額（税込）	¥4,320,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
日本技術サービス株式会社大阪事務所		¥4,800,000			
株式会社淀川アクテス泉州支社		¥4,500,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥4,580,000			
株式会社レック		¥4,550,000			
株式会社日水コン大阪支所		辞退			
株式会社不二設計コンサルタント		¥4,290,000			
株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所		¥4,000,000		落札	
株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所		¥5,300,000			
株式会社相互設計事務所大阪営業所		¥4,650,000			
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥4,720,000			
第1回変更契約		変更後工期		概要	
		変更後契約金額			
		変更契約日			
第2回変更契約		変更後工期		概要	
		変更後契約金額			
		変更契約日			

平成30工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.6

更新日：

当初

名称	平成30年度水道管路実施設計業務委託（その4）		施工年度	平成30年度	
場所	千代田6丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～30.11.9	契約者	関西技術コンサルタント株式会社
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=465m 横断測量 L=465m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=465m 仮設管設計 L=465m			住所	茨木市上中条2-10-27
				契約日	30.6.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.6.4 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,825,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥4,400,000		契約金額（税込）	¥4,752,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）		
國年上下水道設計株式会社		¥5,400,000	¥4,800,000		
関西技術コンサルタント株式会社		¥4,900,000	¥4,400,000	落札	
株式会社寛設計事務所		¥5,150,000	¥4,750,000		
株式会社関西コンサルタント		¥5,300,000	¥4,850,000		
株式会社浪速技研コンサルタント		¥5,150,000	¥4,770,000		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥5,300,000	¥4,850,000		
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所		¥5,100,000	¥4,800,000		
環境設計株式会社大阪事務所		¥5,180,000	¥4,880,000		
株式会社新大阪エンジニアリング		¥5,230,000	¥4,790,000		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.7

更新日：

当初

名称	平成30年度水道管路実施設計業務委託（その5）		施工年度	平成30年度	
場所	千代田2丁目、羽衣4丁目、高師浜2丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～30.12.7	契約者	株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=625m 横断測量 L=625m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=625m 仮設管設計 L=625m			住所	河内長野市清見台1-1-12
				契約日	30.6.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.6.4 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,965,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥5,900,000		契約金額（税込）	¥6,372,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
國年上下水道設計株式会社		¥6,300,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥6,300,000			
株式会社寛設計事務所		¥6,150,000			
株式会社関西コンサルタント		¥6,500,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥6,400,000			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥6,100,000			
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所		¥5,900,000		落札	
環境設計株式会社大阪事務所		¥6,800,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥6,020,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.7

更新日：

当初

名称	平成30年度水道管路実施設計業務委託（その2）		施工年度	平成30年度	
場所	西取石5、7丁目、取石2、3丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～30.11.9	契約者	株式会社レック
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=390m 横断測量 L=390m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=390m 仮設管設計 L=390m		住所	茨木市駅前3-2-2	
			契約日	30.6.7	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.6.4 16:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,090,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥5,050,000		契約金額（税込）	¥5,454,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
日本技術サービス株式会社大阪事務所		¥5,600,000			
株式会社淀川アクテス泉州支社		¥5,600,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥5,360,000			
株式会社レック		¥5,050,000	落札		
株式会社日水コン大阪支所		辞退			
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,270,000			
株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所		¥5,300,000			
株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所		¥6,300,000			
株式会社相互設計事務所大阪営業所		¥5,180,000			
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥5,470,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.4.16

更新日：30.6.4

変更

名称	コミュニティ農園整備工事		施工年度	平成30年度
場所	東羽衣6丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日~30.5.31	契約者
概要	農園整備工 1式 既設農園撤去工 1式		住所	高石市取石3-9-71
			契約日	30.4.16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時
		30.4.13 10:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥1,960,000		最低制限価格（税抜）	¥1,523,000
落札金額（税抜）	¥1,523,000		契約金額（税込）	¥1,644,840
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
カドヤ建設株式会社		¥1,523,000		
有限会社廣栄建設		¥1,523,000		
株式会社大尚		¥1,523,000	落札	
生紘建設株式会社		¥1,523,000		
株式会社ミドリ土建		¥1,523,000		
第1回変更契約	変更後工期	30.6.15	概要	
	変更後契約金額		フェンス設置追加による	
	変更契約日	30.5.23		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥2,122,200	フェンス設置追加による	
	変更契約日	30.6.4		

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.4

更新日：30.6.26

変更

名称	ふるさとの川整備工事（その4）		施工年度	平成29年度	
場所	加茂1丁目、東羽衣7丁目地内		工事担当課	連立街路河川課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	三栄工業株式会社
概要	広場工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式		住所	高石市高砂1-6	
			契約日	29.8.4	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.7.31 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥133,034,000		最低制限価格（税抜）	¥108,399,000
落札金額（税抜）		¥108,399,000		契約金額（税込）	¥117,070,920
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥108,399,000			
三栄工業株式会社		¥108,399,000	落札		
株式会社クロヒジ		¥108,399,000			
中山建設株式会社		¥108,399,000			
株式会社フジタ		¥108,399,000			
千代田建設株式会社		辞退			
国営建設株式会社		¥108,399,000			
株式会社五大コーポレーション		¥108,399,000			
第1回変更契約	変更後工期	30.3.31		概要	
	変更後契約金額			他工事との工程調整、関係機関協議に日数を要したため	
	変更契約日	30.3.27			
第2回変更契約	変更後工期	30.6.29		概要	
	変更後契約金額			他工事との工程調整、関係機関協議に日数を要したため	
	変更契約日	30.3.27			
第3回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥123,226,920		信号設備、交差点照明の移設、転落防止柵及び手摺の範囲の追加等	
	変更契約日	30.6.26			