

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.9.6

更新日：

当初

名称	市役所前通り道路改良工事（その2）		施工年度	令和元年度	
場所	加茂4丁目、綾園2丁目、6丁目地内		工事担当課	連立街路河川課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者	鳳工業株式会社 高石営業所
概要	舗装工 一式 仮設工 一式		住所	高石市取石6-15-1	
			契約日	R1.9.6	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.9.3 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥53,448,000	最低制限価格（税抜）	¥42,647,000	
落札金額（税抜）		¥42,647,000	契約金額（税込）	¥46,911,700	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
鳳工業株式会社 高石営業所		¥42,647,000	落札		
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥42,647,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
常盤工業株式会社 大阪支店		¥50,000,000			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		¥48,200,000			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
協和道路株式会社		¥42,647,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.9.9

更新日：

当初

名称	(改良R1-11) 3-18-27-2号線他水道管移設工事		施工年度	令和元年度
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.1.31	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市加茂4-5-26
	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100mm 17.3m ソフトール仕切弁据付工 φ100mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50mm 65.4m φ20～φ20mm×φ13mm 5箇所			
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.9.6 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥4,905,000	最低制限価格(税抜)	¥3,950,000	
落札金額(税抜)	¥3,950,000	契約金額(税込)	¥4,345,000	
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社	¥3,950,000	落札		
生紘建設株式会社	¥3,950,000			
株式会社サンダ管工	¥3,950,000			
中山建設株式会社	¥3,950,000			
有限会社北口設備	¥3,950,000			
有限会社ヒロカンパニー	¥3,950,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.9.24

更新日：

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事			施工年度	令和元年度
場所	市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	とび・土工 (交通安全)	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	株式会社中尾清掃
概要	2面鏡直柱A 1箇所 2面鏡曲柱B 1箇所 1面鏡直柱C 1箇所 1面鏡曲柱D 1箇所 2面鏡電柱共架E 1箇所 1面鏡電柱共架F 1箇所 道路照明灯LED 1基 道路照明灯LED(共架用) 1基 アスファルト舗装切断工 1m アスファルト舗装撤去・復旧工 1㎡ コンクリート構造物撤去工 1㎡ 交通誘導警備員B 1式 上記の単価契約			住所	高石市東羽衣7-3-17
				契約日	R1.9.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.9.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	(単価合計) ¥3,478,000		最低制限価格(税抜)	(単価合計) ¥2,782,400	
落札金額(税抜)	(単価合計) ¥2,782,400		契約金額(税込)	(単価合計) ¥3,060,640	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社オクハラ技塗		辞退			
海洋開発興業株式会社		辞退			
株式会社光和土木		¥2,782,400			
株式会社統心		辞退			
株式会社中尾清掃		¥2,782,400	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥2,782,400			
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.9.27

更新日：

当初

名称	たかいし斎場火葬炉改修工事		施工年度	令和元年度
場所	たかいし斎場		工事担当課	建築住宅課
種別	タイル・れんが・ブロック	工期	契約締結日～R1.12.27	契約者
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2号炉：棺台車耐火物、主燃焼耐火物及びバーナー改修 ・ 3号炉：棺台車耐火物改修 ・ 4号炉：棺台車耐火物改修 ・ 動物炉：主燃焼耐火物及びバーナー改修 		住所	貝塚市堀3-9-6
			契約日	R1.9.27
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.9.26 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥4,160,000		最低制限価格（税抜）	¥3,453,000
落札金額（税抜）	¥3,453,000		契約金額（税込）	¥3,798,300
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社宮本工業所		¥4,120,000		
村瀬炉工業株式会社		辞退		
富士機械工業株式会社		¥3,453,000		
株式会社リンネ		¥3,453,000	落札	
山村築炉工業株式会社		¥4,100,000		
太陽築炉工業株式会社		辞退		
富士建設工業株式会社		辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.5.28

更新日：R1.9.17

変更

名称	(改良R1-3) 西取石312号線他老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	加茂3,4丁目、西取石3,6丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ250～φ75mm 257.8m ソフトール仕切弁据付工 φ250～φ75mm 8箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ250～φ75mm 262.2m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ40mm 2箇所		住所	高石市綾園3-14-1
			契約日	R1.5.28
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.5.24 14:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥38,381,000		最低制限価格(税抜)	¥31,468,000
落札金額(税抜)	¥31,468,000		契約金額(税込)	¥33,985,440
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所	¥31,468,000			
有限会社北口設備	¥31,468,000			
株式会社共進	¥31,468,000	落札		
有限会社熊取工房	¥31,468,000			
株式会社坂本クリエイト	辞退			
株式会社誠和総合産業	¥31,468,000			
阿波建設工業株式会社	¥31,468,000			
株式会社亀岡建設	辞退			
生紘建設株式会社	¥31,468,000			
有限会社ヒロカンパニー	¥31,468,000			
株式会社ミドリ土建	¥31,468,000			
株式会社サンダ管工	¥31,468,000			
株式会社中尾清掃	¥31,468,000			
中山建設株式会社	¥31,468,000			
ミカド設備工業株式会社	不参加			
ミカド設備工業株式会社は「(改良R1-5) 海岸通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥34,215,480	使用材料の追加	
	変更契約日	R1.9.17		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.27

更新日：R1.9.25

変更

名称	高陽小学校屋内運動場屋根一部改修工事		施工年度	令和元年度
場所	高陽小学校		工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者
概要	屋内運動場屋根一部改修 屋内運動場東側ブロック改修		住所	高石市千代田1-18-26
			契約日	R1.6.27
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.6.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥15,970,000		最低制限価格（税抜）	¥13,364,000
落札金額（税抜）	¥13,364,000		契約金額（税込）	¥14,433,120
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
丸山建設工業株式会社		¥13,993,999		
株式会社千代田商会		¥13,364,000	落札	
株式会社統心		¥13,364,000		
セイコー工務店		辞退		
有限会社井倉建設		¥13,364,000		
株式会社ラグ・クリエイイト八野		辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要 避雷針の撤去及び新設	
	変更後契約金額	¥15,186,860		
	変更契約日	R1.9.25		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.9.5

更新日：

当初

名称	中学校トイレ大規模改修工事実施設計委託 その2		施工年度	令和元年度	
場所	高石中学校・高南中学校・取石中学校		工事等担当課	建築住宅課	
種別	委託	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	株式会社林設計事務所
概要	各中学校体育館の男女便所1フロア単位の全面改修 高石中学校 1フロア 高南中学校 1フロア 取石中学校 1フロア		住所	大阪市北区天神橋4-7-13	
			契約日	R1.9.5	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.9.3 14:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,970,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥4,370,000	契約金額（税込）	¥4,807,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社三座建築事務所		¥5,770,000			
株式会社林設計事務所		¥4,370,000	落札		
株式会社土屋総合設計		¥7,500,000			
株式会社葵総合計画		辞退			
株式会社器設計		¥5,800,000			
株式会社前田都市設計		¥9,200,000			
株式会社栄和設計事務所		¥5,900,000			
株式会社山本建築設計事務所		¥5,500,000			
株式会社小西設計		¥8,500,000			
株式会社小笠原設計		辞退			
株式会社小河建築設計事務所		¥4,900,000			
株式会社上坂設計		¥7,800,000			
株式会社新大阪設計事務所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				