

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.10.26 更新日：

当初

名称	(改良R3-11) 千代田617号線老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市千代田6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.3.25	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市取石1-11-18	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ100～φ75mm	141.8m	契約日	R3.10.26
	ソフトソール仕切弁据付工	φ100mm	3箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ100～φ75mm	138.6m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】	φ25～φ20mm×φ13mm	35箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.10.25 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥21,553,000		最低制限価格（税抜）	¥17,002,000	
落札金額（税抜）	¥17,002,000		契約金額（税込）	¥18,702,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社北口設備		¥17,002,000			
有限会社熊取工房		¥17,002,000			
株式会社誠和総合産業		¥17,002,000			
株式会社ケイテック		¥17,002,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥17,002,000			
株式会社サンダ管工		¥17,002,000			
生紘建設株式会社		¥17,002,000			
株式会社ミドリ土建		¥17,002,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.18

更新日：R3.10.8

変更

名称	(改良R3-1) 加茂301号線他老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	西取石3丁目、加茂3丁目、4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.10.27	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市東羽衣5-28-12	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ300～φ75mm	403.9m	契約日	R3.5.18
	DIP-K管据付工	φ150	1.4m		
	ソトソール仕切弁据付工	φ300～φ75mm	13箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	1箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ300～φ75mm	312.6m		
	アスファルト舗装工		1式		
	【給水管工事】	φ50～φ20mm	18箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.5.14 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥66,633,000		最低制限価格（税抜）	¥53,962,000	
落札金額（税抜）	¥53,962,000		契約金額（税込）	¥59,358,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥53,962,000			
株式会社クロヒジ		¥66,500,000			
海洋開発興業株式会社		¥53,962,000			
三栄工業株式会社		¥63,300,000			
株式会社フジタ		¥53,962,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥53,962,000	落札		
株式会社本田組 高石支店		¥53,962,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥59,677,200		曲管の追加	
	変更契約日	R3.10.8			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日 : R3.10.20 更新日 :

当初

名称	松の実園移転工事に伴う監理業務		施工年度	令和3年度	
場所	高石市東羽衣5丁目7番1、7番3		工事等担当課	建築住宅課	
種別	監理委託	工期	契約締結日~R4.8.31	契約者	株式会社前田都市設計
概要	松の実園移転工事等の重点監理業務		住所	大阪市天王寺区清水谷町7-4クオドーレ清水谷	
			契約日	R3.10.20	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R3.10.14 16:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,450,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥9,800,000		契約金額（税込）	¥10,780,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社阿波設計事務所		辞退			
株式会社池下設計 大阪事務所		¥11,300,000			
株式会社浦野設計 関西支社		¥15,400,000			
株式会社岡本設計 大阪事務所		¥14,000,000			
株式会社教育施設研究所 大阪事務所		¥15,500,000			
株式会社綜企画設計 大阪支店		¥23,000,000			
株式会社都市環境設計		¥18,000,000			
株式会社前田都市設計		¥9,800,000		落札	
株式会社山田綜合設計					辞退
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				