

令和3年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：R4.3.16 更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------|
| 名称 | 老人福祉センター（瑞松苑）移転工事に伴う附帯工事 | | 施工年度 | 令和3年度 | |
| 場所 | 高石市千代田4丁目1310番地 | | 工事担当課 | 建築住宅課 | |
| 種別 | 建築一式 | 工期 | 契約締結日～R4.3.31 | 契約者 | 株式会社シマ |
| 概要 | 内装改修 設備改修 | | 住所 | 大阪市浪速区難波中1-13-8 | |
| | | | 契約日 | R4.3.16 | |
| 入札・契約の方法 | | 随意契約 | 見積徴取日時 | R4.3.16 15:00 | |
| 指名・随意契約理由 | | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥21,145,000 | 最低制限価格（税抜） | - | |
| 落札金額（税抜） | | ¥21,145,000 | 契約金額（税込） | ¥23,259,500 | |
| 見積結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 見積金額（税抜） | | | 備考 |
| 株式会社シマ | | ¥21,145,000 | 予定価格内 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.17

更新日：R4.3.10

変更

| | | | | | |
|-----------|---|---|----------------|--------------|----------|
| 名称 | 3-15-3号線他管布設工事（面整備） | | 施工年度 | 令和3年度 | |
| 場所 | 綾園6丁目地内 | | 工事担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R4.3.31 | 契約者 | 株式会社クロヒジ |
| 概要 | 排水施設延長 【管布設工】 φ250（雨水） φ200（汚水） 【人孔築造工】 雨水人孔 汚水人孔 【柵設置工】 雨水柵 汚水柵 【舗装工】 【付帯工】 | L=144.80m L=77.00m L=67.80m 5箇所 6箇所 17箇所 17箇所 一式 一式 | 住所 | 高石市高砂1-8 | |
| | | | 契約日 | R3.8.17 | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R3.8.6 11:00 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥21,012,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥16,378,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥16,378,000 | | 契約金額（税込） | ¥18,015,800 | |
| 入札結果 | | | | | |
| | 業者名 | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| | ミカド設備工業株式会社 | ¥17,303,000 | | | |
| | ファミリー庭園株式会社 | ¥16,378,000 | | | |
| | 株式会社ミドリ土建 | ¥16,378,000 | | | |
| | 株式会社光和土木 | ¥16,378,000 | | | |
| | 株式会社サンダ管工 | ¥16,378,000 | | | |
| | 中山建設株式会社 | ¥16,378,000 | | | |
| | 株式会社クロヒジ | ¥16,378,000 | 落札 | | |
| | 海洋開発興業株式会社 | ¥16,378,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | ¥18,271,000 | 雨水柵の追加 | | |
| | 変更契約日 | R4.3.10 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.12.1

更新日：R4.3.11

変更

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------|---|----------------|
| 名称 | 庁舎駐車場改修工事 | | 施工年度 | 令和3年度 | |
| 場所 | 加茂4丁目地内 | | 工事担当課 | 事業課 | |
| 種別 | 舗装 | 工期 | 契約締結日～R4.3.31 | 契約者 | 鳳工業株式会社 高石営業所 |
| 概要 | 舗装改修工 仮設工 | 一式 一式 | 住所 | 高石市取石6-15-1 | |
| | | | 契約日 | R3.12.1 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R3.11.26 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥25,497,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥19,901,000 |
| 落札金額（税抜） | | ¥19,901,000 | | 契約金額（税込） | ¥21,891,100 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| アイテック | | | 辞退 | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥19,901,000 | | | |
| 株式会社サンダ管工 | | ¥19,901,000 | | | |
| 株式会社統心 | | ¥19,901,000 | | | |
| 鳳工業株式会社 高石営業所 | | ¥19,901,000 | 落札 | | |
| 株式会社本田組 高石支店 | | ¥19,901,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | ¥25,011,800 | | 舗装面積の追加、排水側溝の設置、歩行者用通路の設置、その他数量の精算に伴う減額 | |
| | 変更契約日 | R4.3.11 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.11.2

公表日：R4.3.15

変更

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|----------------|--------|
| 名称 | 3-20-1-5号線他管布設工事（面整備） | | 施工年度 | 令和3年度 | |
| 場所 | 取石2丁目地内他 | | 工事担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R4.3.31 | 契約者 | 株式会社阪和 |
| 概要 | 排水施設延長 【管布設工】 φ250（雨水） L=46.30m φ200（汚水） L=26.30m L=20.00m 【人孔築造工】 雨水人孔 2箇所 汚水人孔 1箇所 【柵設置工】 雨水柵 4箇所 汚水柵 2箇所 【舗装工】 一式 【付帯工】 一式 | | 住所 | 高石市取石3-9-71 | |
| | | | 契約日 | R3.11.2 | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R3.10.29 11:00 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥6,780,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥5,210,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥5,210,000 | | 契約金額（税込） | ¥5,731,000 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 株式会社阪和 | | ¥5,210,000 | 落札 | | |
| 千代田建設株式会社 | | ¥5,210,000 | | | |
| カドヤ建設株式会社 | | ¥5,210,000 | | | |
| 生紘建設株式会社 | | ¥5,210,000 | | | |
| 株式会社ケイテック | | ¥5,210,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | ¥6,518,600 | 側溝改修、雨水柵、マンホール並びに舗装面積の追加 | | |
| | 変更契約日 | R4.3.15 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.12.27

更新日：R4.3.23

変更

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------|---------------------|----------------|
| 名称 | R3年度道路舗装修繕工事 | | | 施工年度 | 令和3年度 |
| 場所 | 本町通り他 | | | 工事担当課 | 土木管理課 |
| 種別 | 舗装 | 工期 | 契約締結日～R4.3.31 | 契約者 | アイテック |
| 概要 | ①構造物撤去工 | 一式 | | 住所 | 高石市千代田6-12-13 |
| | ②舗装工 | 一式 | | 契約日 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R3.12.24 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥16,880,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥13,046,000 |
| 落札金額（税抜） | | ¥13,046,000 | | 契約金額（税込） | ¥14,350,600 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| アイテック | | ¥13,046,000 | 落札 | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥13,046,000 | | | |
| 株式会社サンダ管工 | | ¥13,046,000 | | | |
| 株式会社統心 | | ¥13,046,000 | | | |
| 株式会社本田組 高石支店 | | ¥13,046,000 | | | |
| 鳳工業株式会社 高石営業所 | | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | ¥16,453,800 | | 舗装の施工数量及び舗装版切断数量の増加 | |
| | 変更契約日 | R3.3.23 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.1.31

更新日：R4.3.24

変更

| | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|------------|---------------|
| 名称 | 交通安全施設等設置工事（その2） | | | 施工年度 | 令和3年度 |
| 場所 | 市内各所 | | | 工事担当課 | 土木管理課 |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R4.3.31 | 契約者 | 有限会社廣栄建設 |
| 概要 | ①西取石3丁目付近 区画線工 一式 ②綾園2丁目付近 区画線工 一式 ③羽衣3丁目付近 歩道改修 一式 | | | 住所 | 高石市加茂3-4-45 |
| | | | | 契約日 | R4.1.31 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R4.1.28 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥1,757,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥1,308,000 |
| 落札金額（税抜） | | ¥1,308,000 | | 契約金額（税込） | ¥1,438,800 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| カドヤ建設株式会社 | | ¥1,308,000 | | | |
| 株式会社ケイテック | | ¥1,308,000 | | | |
| 生紘建設株式会社 | | 辞退 | | | |
| 千代田建設株式会社 | | ¥1,308,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | | ¥1,308,000 | 落札 | | |
| 株式会社大尚 | | ¥1,308,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | ¥1,576,300 | | 歩道改修面積の追加 | |
| | 変更契約日 | R4.3.24 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |