

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.7.2

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事		施工年度	平成30年度		
場所	市内一円		工事担当課	土木公園課		
種別	舗装	工期	契約締結日～31.3.8	契約者	株式会社朋和	
概要	表層工：4種 基層工：2種 不陸整正：1種 路盤工：2種 掘削工：2種 舗装版切断工：1種 舗装版破砕工：2種 アスファルト殻処分：1種 残土処分：1種 L型側溝調整工：2種 マンホール蓋取替え：1種 区画線工：2種 官民境界工：1種 コンクリート殻処分：1種 アスカーブ設置工：1種 インターロッキング設置工：2種 交通整理員：1種 上記の単価契約			住所	堺市東区日置荘原寺町407-1	
				契約日	30.7.2	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.6.28 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		（単価合計）¥279,000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥223,000	
落札金額（税抜）		（単価合計）¥223,000		契約金額（税込）	（単価合計）¥240,840	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考		
アイテック		¥223,000				
株式会社サンダ管工		¥223,000				
生織建設株式会社		¥223,000				
ホクシン道路株式会社		¥223,000				
株式会社元美工業		¥223,000				
株式会社朋和		¥223,000	落札			
株式会社本田組高石支店		¥223,000				
第1回変更契約	変更後工期	概要				
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期	概要				
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.7.11 更新日：

当初

名称	羽衣小学校プールブロック塀改修工事		施工年度	平成30年度	
場所	羽衣小学校		工事担当課	教育総務課	
種別	建築一式	工期	契約後14日以内	契約者	有限会社井倉建設
概要	既存不適格な羽衣小学校プールのブロック塀を撤去し、フェンスによる補修を行う。		住所	高石市綾園2-23-13	
			契約日	30.7.11	
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	30.7.6 16:00
指名・随意契約理由		大阪北部地震を受け、市内公共施設のブロック塀を調査し、倒壊等の恐れがあるものについては、緊急で撤去・改修等を行うこととなったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とする。			
予定価格（税抜）		¥4,528,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥2,390,000		契約金額（税込）	¥2,581,200
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥2,390,000	最低金額		
株式会社フジタ		¥2,700,000			
丸山建設工業株式会社		¥2,599,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.7.19

更新日：

当初

名称	3-17-7号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成30年度	
場所	羽衣3、4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～30.11.30	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	排水施設延長 L=63.60m 【管布設工】φ200（污水）L=63.60m 【人孔築造工】汚水人孔 4箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石1-11-18
				契約日	30.7.19
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	30.7.17 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥9,124,000		最低制限価格（税抜）	¥7,145,000	
落札金額（税抜）	¥7,145,000		契約金額（税込）	¥7,716,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社大尚		¥7,145,000			
生紘建設株式会社		¥7,145,000			
株式会社ミドリ土建		¥7,145,000	落札		
カドヤ建設株式会社		¥7,145,000			
ファミリー庭園株式会社		¥7,145,000			
阿波建設工業株式会社		¥7,145,000			
ミカド設備工業株式会社		¥7,145,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥7,145,000			
千代田建設株式会社		¥7,145,000			
株式会社中尾清掃		¥7,145,000			
株式会社光和土木		¥7,145,000			
株式会社サンダ管工		¥7,145,000			
株式会社亀岡建設		¥7,145,000			
西日本建設有限会社		¥7,145,000			
株式会社阪和		¥7,145,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.7.30 更新日：

当初

名称	3-17号線污水圧送管布設工事		施工年度	平成30年度	
場所	高師浜1, 2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日~30.12.10	契約者	三栄工業株式会社
概要	排水施設延長 L=448.30m 【管布設工】 φ300 (污水) L=448.30m 【付帯工】 1式 【舗装工】 1式		住所	高石市高砂1-6	
			契約日	30.7.30	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	30.7.24 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥68,433,000		最低制限価格（税抜）	¥55,171,000	
落札金額（税抜）	¥55,171,000		契約金額（税込）	¥59,584,680	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥55,171,000			
海洋開発興業株式会社		¥55,171,000			
三栄工業株式会社		¥55,171,000	落札		
株式会社フジタ		¥55,171,000			
株式会社クロヒジ		¥55,171,000			
千代田建設株式会社		¥55,171,000			
昭栄建設株式会社		¥55,171,000			
株式会社水原土木		¥55,171,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.7.30 更新日：

当初

名称	ブロック塀改修工事（コアラ公園）		施工年度	平成30年度	
場所	高石市羽衣4丁目地内		工事担当課	土木公園課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.8.31	契約者	中山建設株式会社
概要	ブロック塀改修工事 一式		住所	高石市羽衣5-13-14	
			契約日	30.7.30	
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	30.7.26 16:00
指名・随意契約理由		大阪北部地震を受け、市内公共施設のブロック塀を調査し、倒壊等の恐れがあるものについては、緊急で撤去・改修等を行うこととなったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とする。			
予定価格（税抜）		¥7,500,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥2,890,000		契約金額（税込）	¥3,121,200
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥5,860,000			
株式会社クロヒジ		¥4,100,000			
中山建設株式会社		¥2,890,000	最低金額		
株式会社フジタ		¥6,000,000			
千代田建設株式会社		¥5,900,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥6,209,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.7.30 更新日：

当初

名称	ブロック塀改修工事（高陽公園）		施工年度	平成30年度	
場所	高石市千代田3丁目地内		工事担当課	土木公園課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.8.31	契約者	中山建設株式会社
概要	ブロック塀改修工事 一式		住所	高石市羽衣5-13-14	
			契約日	30.7.30	
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	30.7.26 16:00
指名・随意契約理由		大阪北部地震を受け、市内公共施設のブロック塀を調査し、倒壊等の恐れがあるものについては、緊急で撤去・改修等を行うこととなったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とする。			
予定価格（税抜）		¥4,170,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥1,500,000		契約金額（税込）	¥1,620,000
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥4,000,000			
株式会社クロヒジ		¥2,300,000			
中山建設株式会社		¥1,500,000	最低金額		
株式会社フジタ		¥4,300,000			
千代田建設株式会社		¥4,050,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥4,421,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.7.30 更新日：

当初

名称	ブロック塀改修工事（北公園）		施工年度	平成30年度	
場所	高石市高師浜3丁目地内		工事担当課	土木公園課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.8.31	契約者	中山建設株式会社
概要	ブロック塀改修工事 一式		住所	高石市羽衣5-13-14	
			契約日	30.7.30	
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	30.7.26 16:00
指名・随意契約理由		大阪北部地震を受け、市内公共施設のブロック塀を調査し、倒壊等の恐れがあるものについては、緊急で撤去・改修等を行うこととなったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とする。			
予定価格（税抜）		¥1,720,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥768,000		契約金額（税込）	¥829,440
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥1,400,000			
株式会社クロヒジ		¥900,000			
中山建設株式会社		¥768,000	最低金額		
株式会社フジタ		¥1,500,000			
千代田建設株式会社		¥1,457,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥1,473,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.7.30 更新日：

当初

名称	ブロック塀改修工事（高石駅前第1駐輪場）		施工年度	平成30年度	
場所	高石市千代田1丁目地内		工事担当課	土木公園課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.8.31	契約者	中山建設株式会社
概要	ブロック塀改修工事 一式		住所	高石市羽衣5-13-14	
			契約日	30.7.30	
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	30.7.26 16:00
指名・随意契約理由		大阪北部地震を受け、市内公共施設のブロック塀を調査し、倒壊等の恐れがあるものについては、緊急で撤去・改修等を行うこととなったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とする。			
予定価格（税抜）		¥1,500,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥430,000		契約金額（税込）	¥464,400
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥780,000			
株式会社クロヒジ		¥1,000,000			
中山建設株式会社		¥430,000	最低金額		
株式会社フジタ		¥850,000			
千代田建設株式会社		¥780,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥843,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.7.30 更新日：

当初

名称	東羽衣小学校北側万年塀及びブロック塀改修工事		施工年度	平成30年度	
場所	東羽衣小学校内		工事担当課	教育総務課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.8.31	契約者	有限会社井倉建設
概要	万年塀及び既存不適格なブロック塀を撤去し、フェンスによる補修を行う。		住所	高石市綾園2-23-13	
			契約日	30.7.30	
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	30.7.30 11:00
指名・随意契約理由		大阪北部地震を受け、市内公共施設のブロック塀を調査し、倒壊等の恐れがあるものについては、緊急で撤去・改修等を行うこととなったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とする。			
予定価格（税抜）		¥6,415,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥5,800,000		契約金額（税込）	¥6,264,000
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥5,800,000	最低金額		
丸山建設工業株式会社		¥5,880,000			
中山建設株式会社		¥7,500,000			
株式会社フジタ		¥6,100,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.7.11

更新日：30.7.13

変更

名称	羽衣小学校プールブロック塀改修工事		施工年度	平成30年度	
場所	羽衣小学校		工事担当課	教育総務課	
種別	建築一式	工期	契約後14日以内	契約者	有限会社井倉建設
概要	既存不適格な羽衣小学校プールのブロック塀を撤去し、フェンスによる補修を行う。		住所	高石市綾園2-23-13	
			契約日	30.7.11	
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	30.7.6 16:00
指名・随意契約理由		大阪北部地震を受け、市内公共施設のブロック塀を調査し、倒壊等の恐れがあるものについては、緊急で撤去・改修等を行うこととなったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とする。			
予定価格（税抜）		¥4,528,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥2,390,000		契約金額（税込）	¥2,581,200
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥2,390,000	最低金額		
株式会社フジタ		¥2,700,000			
丸山建設工業株式会社		¥2,599,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥2,689,275	フェンスの一部仕様変更		
	変更契約日	30.7.13			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.6.5

更新日：30.7.19

変更

名称	平成30年度水道管路実施設計業務委託（その6）		施工年度	平成30年度	
場所	加茂4丁目、綾園2丁目、西取石8丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～30.11.9	契約者	株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=255m 横断測量 L=255m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=255m 仮設管設計 L=255m			住所	八尾市久宝寺1-1-48 横山マンション315号室
				契約日	30.6.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.6.4 17:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,065,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥4,000,000		契約金額（税込）	¥4,320,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
日本技術サービス株式会社大阪事務所		¥4,800,000			
株式会社淀川アクテス泉州支社		¥4,500,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥4,580,000			
株式会社レック		¥4,550,000			
株式会社日水コン大阪支所		辞退			
株式会社不二設計コンサルタント		¥4,290,000			
株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所		¥4,000,000	落札		
株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所		¥5,300,000			
株式会社相互設計事務所大阪営業所		¥4,650,000			
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥4,720,000			
第1回変更契約		変更後工期	30.12.25	概要	
		変更後契約金額	¥5,260,680	測量・実施設計の延長の追加	
		変更契約日	30.7.19		
第2回変更契約		変更後工期		概要	
		変更後契約金額			
		変更契約日			