

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.7.1

更新日：

当初

名称	中学校空調設備設置工事			施工年度	令和元年度
場所	高南中学校・高石中学校・取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者	ゼンシン電気設備有限公司
概要	天吊型空調機設置 17台 変圧器交換 1箇所			住所	高石市西取石6-2-17
				契約日	R1.7.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.6.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥46,660,000		最低制限価格（税抜）	¥40,010,000
落札金額（税抜）		¥40,010,000		契約金額（税込）	¥43,210,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限公司		¥46,660,000			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥40,010,000			
ゼンシン電気設備有限公司		¥40,010,000	落札		
ターケーミー電機株式会社		¥40,010,000			
高鳥空調株式会社		失格			
有限会社西森電機		¥40,010,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.7.16

更新日：

当初

名称	市役所前通り道路改良工事（その1）			施工年度	令和元年度
場所	加茂4丁目、綾園2丁目、6丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者	阪南土建株式会社
概要	道路改良工 一式 仮設工 一式			住所	泉南市幡代一丁目32-10
				契約日	R1.7.16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.7.12 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥79,478,000		最低制限価格（税抜）	¥63,723,000
落札金額（税抜）		¥63,723,000		契約金額（税込）	¥70,095,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
海洋開発興業株式会社		¥63,723,000			
中山建設株式会社		¥63,723,000			
三栄工業株式会社		¥79,000,000			
株式会社クロヒジ		¥79,478,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥78,000,000			
株式会社本田組 高石支店		¥63,723,000			
阪南土建株式会社		¥63,723,000	落札		
利晃建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.7.17

更新日：

当初

名称	橋りょう長寿命化対策工事実施設計等委託			施工年度	令和元年度
場所	綾園2丁目地先他			工事等担当課	土木公園課
種別	委託	工期	契約締結日～R1.10.31	契約者	株式会社インテコ 大阪営業所
概要	現地調査	一式	住所	大阪市北区天満2-1-27	契約日
	対策工法検討	一式			
	クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	一式			
	施工計画	一式			
	概算工事費算出	一式			
	関係機関協議資料作成	一式			
	報告書作成	一式			
	打合せ協議	一式			
	調査試験	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R1.7.12 13:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,900,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥3,600,000			契約金額（税込）	¥3,960,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社アーバンパイオニア設計		¥4,400,000			
株式会社インテコ 大阪営業所		¥3,600,000		落札	
株式会社エイテック 大阪支店		¥4,600,000			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥4,600,000			
株式会社共和技術研究所		¥4,600,000			
株式会社五星 関西支社		¥9,000,000			
全日本コンサルタント株式会社		辞退			
株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店		¥6,150,000			
株式会社阪神コンサルタンツ 大阪支店		¥3,870,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				



令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.7.19

更新日：

当初

名称	中学校トイレ大規模改修工事実施設計委託 その1			施工年度	令和元年度
場所	高石中学校・高南中学校・取石中学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者	株式会社小河建築設計事務所
概要	各中学校の男女便所1フロア単位の全面改修 高石中学校 2フロア 高南中学校 2フロア 取石中学校 2フロア			住所	大阪市中央区瓦町3-3-7 瓦町KTビル
				契約日	R1.7.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.7.17 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,595,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,000,000		契約金額（税込）	¥6,480,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社三座建築事務所		辞退			
株式会社林設計事務所		¥8,200,000			
株式会社土屋総合設計		辞退			
株式会社葵総合計画		辞退			
株式会社器設計		辞退			
株式会社前田都市設計		¥11,200,000			
株式会社栄和設計事務所		¥7,000,000			
株式会社山本建築設計事務所		¥7,000,000			
株式会社小西設計		¥6,800,000			
株式会社小笠原設計		¥12,000,000			
株式会社小河建築設計事務所		¥6,000,000		落札	
株式会社上坂設計		辞退			
株式会社新大阪設計事務所		辞退			
概要					
第1回変更契約	変更後工期				
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.7.19

更新日：

当初

名称	小学校トイレ大規模改修工事実施設計委託 その1			施工年度	令和元年度
場所	東羽衣小学校・加茂小学校・取石小学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者	株式会社林設計事務所
概要	各小学校の男女便所1フロア単位の全面改修 東羽衣小学校 3フロア 加茂小学校 1フロア 取石小学校 1フロア			住所	大阪市北区天神橋4-7-13
				契約日	R1.7.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.7.17 13:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,410,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥5,850,000		契約金額（税込）	¥6,318,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社三座建築事務所		辞退			
株式会社林設計事務所		¥5,850,000		落札	
株式会社土屋総合設計		辞退			
株式会社葵総合計画		辞退			
株式会社器設計		辞退			
株式会社前田都市設計		¥9,200,000			
株式会社栄和設計事務所		¥6,400,000			
株式会社山本建築設計事務所		¥8,900,000			
株式会社小西設計		¥7,800,000			
株式会社小笠原設計		¥12,000,000			
株式会社小河建築設計事務所		辞退			
株式会社上坂設計		辞退			
株式会社新大阪設計事務所		辞退			
概要					
第1回変更契約	変更後工期				
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.7.23

更新日：

当初

名称	小学校トイレ大規模改修工事実施設計委託 その2			施工年度	令和元年度
場所	清高小学校・高石小学校・高陽小学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者	株式会社栄和設計事務所
概要	各小学校の男女便所1フロア単位の全面改修 清高小学校 1フロア 高石小学校 1フロア 高陽小学校 1フロア			住所	大阪市福島区福島5-17-21
				契約日	R1.7.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.7.17 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,797,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥3,000,000		契約金額（税込）	¥3,240,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社三座建築事務所		辞退			
株式会社林設計事務所		¥6,400,000			
株式会社土屋総合設計		辞退			
株式会社葵総合計画		辞退			
株式会社器設計		辞退			
株式会社前田都市設計		¥7,200,000			
株式会社栄和設計事務所		¥3,000,000		落札	
株式会社山本建築設計事務所		¥5,500,000			
株式会社小西設計		¥6,800,000			
株式会社小笠原設計		¥12,000,000			
株式会社小河建築設計事務所		辞退			
株式会社上坂設計		辞退			
株式会社新大阪設計事務所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				