

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.10.17 更新日：

当初

名称	高石霊園北東ブロック塀改修工事			施工年度	令和元年度
場所	高石霊園			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R1.12.27	契約者	株式会社統心
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ A. 目隠しフェンス改修 L=25.3m 他 ・ B. ブロック塀撤去 L=38.8m ・ C. 目隠しフェンス新設 L=46.5m ・ D. 目隠しフェンス新設 L=47.8m 			住所	高石市西取石5-4-13
				契約日	R1.10.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.10.9 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,380,000		最低制限価格（税抜）	¥8,630,000
落札金額（税抜）		¥9,800,000		契約金額（税込）	¥10,780,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
丸山建設工業株式会社		辞退			
株式会社千代田商会		¥10,380,000			
株式会社統心		¥9,800,000		落札	
セイコー工務店		辞退			
有限会社井倉建設		¥10,380,000			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.10.21 更新日：

当初

名称	高石配水場受変電設備更新工事			施工年度	令和元年度
場所	高石配水場			工事担当課	上下水道課
種別	電気	工期	契約締結日～R3.3.31	契約者	横河ソリューションサービス株式会社 関西支社
概要	高圧受変電設備更新 1式 中央監視システム改修 1式			住所	大阪市北区梅田2-4-9
				契約日	R1.10.21
入札・契約の方法		条件付一般競争入札		入札日時	R1.10.4 10:00
予定価格（税抜）		¥223,960,000		最低制限価格（税抜）	¥188,012,000
落札金額（税抜）		¥188,012,000		契約金額（税込）	¥206,813,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社阪電工		辞退			
西部電気建設株式会社 大阪支店		¥188,012,000			
横河ソリューションサービス株式会社 関西支社		¥188,012,000	落札		
日新電機株式会社 関西支社		¥188,012,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.10.21 更新日：

当初

名称	防草シート設置工事		施工年度	令和元年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R1.11.29	契約者	株式会社大尚
概要	防草シート設置 一式 電柱等補修 一式 端部処理 一式		住所	高石市取石3-9-71	
			契約日	R1.10.21	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.10.17 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,926,000		最低制限価格（税抜）	¥1,433,000
落札金額（税抜）		¥1,433,000		契約金額（税込）	¥1,576,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社阪和		¥1,433,000			
株式会社中尾清掃		¥1,433,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社ミドリ土建		辞退			
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥1,433,000	落札		
有限会社廣栄建設		¥1,433,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.10.25

更新日：

当初

名称	3-18-4-2-2-9号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度
場所	西取石3丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.3.25	契約者
概要	排水施設延長 L=118.20m 【管布設工】 φ250（雨水）L=57.50m φ200（汚水）L=60.70m 【人孔築造工】 雨水人孔 3箇所 汚水人孔 3箇所 【柵設置工】 雨水柵 14箇所 汚水柵 9箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市取石1-11-18
			契約日	R1.10.25
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.10.17 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥13,616,000		最低制限価格（税抜）	¥10,555,000
落札金額（税抜）	¥10,555,000		契約金額（税込）	¥11,610,500
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社阪和		¥10,555,000		
株式会社中尾清掃		¥10,555,000		
株式会社亀岡建設		¥10,555,000		
千代田建設株式会社		辞退		
株式会社ミドリ土建		¥10,555,000	落札	
生紘建設株式会社		¥10,555,000		
株式会社大尚		¥10,555,000		
有限会社廣栄建設		¥10,555,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.10.30 更新日：

当初

名称	取石防災倉庫屋上防水工事			施工年度	令和元年度
場所	取石防災倉庫			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R1.12.27	契約者	丸山建設工業株式会社
概要	防災倉庫の屋上防水			住所	高石市取石2-35-32
				契約日	R1.10.30
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.10.29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,690,000		最低制限価格（税抜）	¥3,077,000
落札金額（税抜）		¥3,077,000		契約金額（税込）	¥3,384,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
丸山建設工業株式会社		¥3,077,000	落札		
株式会社統心		辞退			
セイコー工務店		¥3,077,000			
有限会社井倉建設		¥3,570,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				