

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.7.7

更新日：

当初

名称	取石中学校体育館トイレ大規模改修工事			施工年度	令和2年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2. 10. 30	契約者	丸山建設工業株式会社
概要	体育館トイレの全面改修			住所	高石市取石 2－3 5－3 2
				契約日	R2. 7. 7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 6 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥21, 020, 000		最低制限価格（税抜）	¥17, 333, 000
落札金額（税抜）		¥17, 333, 000		契約金額（税込）	¥19, 066, 300
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
丸山建設工業株式会社		¥17, 333, 000	落札		
株式会社千代田商会		¥17, 333, 000			
株式会社統心		¥17, 333, 000			
セイコー工務店		辞退			
有限会社井倉建設		不参加			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥17, 333, 000			
中山建設株式会社		¥17, 333, 000			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社フジタ		¥17, 333, 000			
有限会社井倉建設は「高石中学校体育館トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.7.8

更新日：

当初

名称	高石中学校体育館トイレ大規模改修工事			施工年度	令和2年度
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2. 11. 13	契約者	有限会社井倉建設
概要	体育館トイレの全面改修			住所	高石市綾園 2－2 3－1 3
				契約日	R2. 7. 8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥25, 060, 000		最低制限価格（税抜）	¥20, 708, 000
落札金額（税抜）		¥20, 708, 000		契約金額（税込）	¥22, 778, 800
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
丸山建設工業株式会社		¥20, 708, 000			
株式会社千代田商会		¥20, 708, 000			
株式会社統心		¥20, 708, 000			
セイコー工務店		辞退			
有限会社井倉建設		¥20, 708, 000	落札		
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥20, 708, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.7.8

更新日：

当初

名称	3-12⑥号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度
場所	加茂2丁目、綾園2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2. 11. 30	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	排水施設延長 L=171. 70m 【管布設工】 φ 400～250（雨水） L=86. 50m φ 200（汚水） L=85. 20m 【人孔築造工】 雨水人孔 5箇所 汚水人孔 6箇所 【柵設置工】 雨水柵 12箇所 汚水柵 8箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石 4－1 6－1 5
				契約日	R2. 7. 8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 7 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥34, 248, 000		最低制限価格（税抜）	¥27, 032, 000
落札金額（税抜）		¥27, 032, 000		契約金額（税込）	¥29, 735, 200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社フジタ		¥27, 032, 000			
ファミリー庭園株式会社		¥27, 032, 000			
西日本建設有限会社		¥27, 032, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥27, 032, 000			
株式会社光和土木		¥27, 032, 000			
阿波建設工業株式会社		¥27, 032, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥27, 032, 000	落札		
株式会社サンダ管工		¥27, 032, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.7.8

更新日：

当初

名称	高石中学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2.12.28	契約者	井上電工有限公司
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW）4台 天吊型 室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市取石3-9-51
				契約日	R2.7.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.7.8 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥53,650,000		最低制限価格（税抜）	¥45,519,000
落札金額（税抜）		¥45,519,000		契約金額（税込）	¥50,070,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限公司		¥45,519,000	落札		
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥45,519,000			
ゼンシン電気設備有限公司		不参加			
高鳥空調株式会社		¥45,519,000			
ターケーミー電機株式会社		辞退			
有限会社西森電機		¥45,519,000			
ゼンシン電気設備有限公司は「高南中学校体育館空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.7.9

更新日：

当初

名称	高南中学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度
場所	高南中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2.12.28	契約者	ゼンシン電気設備有限会社
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW）4台 天吊型 室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市西取石6-2-17
				契約日	R2.7.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.7.8 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥54,530,000		最低制限価格（税抜）	¥46,156,000
落札金額（税抜）		¥46,156,000		契約金額（税込）	¥50,771,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電気有限会社		¥46,156,000			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥46,156,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥46,156,000	落札		
高鳥空調株式会社		¥46,156,000			
ターケーミー電機株式会社		¥50,680,000			
有限会社西森電機		¥46,156,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.7.9

更新日：

当初

名称	老人保健施設ナースステーション空調設備更新工事			施工年度	令和2年度
場所	老人保健施設（ライフケアセンター）			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2. 11. 30	契約者	高鳥空調株式会社
概要	天井2方向カセット形 室外機（45.0KW）1台 室内機（2.8KW）1台 （3.6KW）1台 （9.0KW）2台 （11.2KW）2台 取替			住所	高石市取石 3－8－28
				契約日	R2. 7. 9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 8 11:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,548,000		最低制限価格（税抜）	¥6,237,000
落札金額（税抜）		¥6,237,000		契約金額（税込）	¥6,860,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		不参加			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		不参加			
ゼンシン電気設備有限会社		不参加			
高鳥空調株式会社		¥6,237,000	落札		
ターケーミー電機株式会社		辞退			
有限会社西森電機		¥6,237,000			
株式会社いずみ技研		辞退			
ゼンシン電気設備有限会社は「高南中学校体育館空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
井上電工有限会社は「高石中学校体育館空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
奥田電気工業株式会社は「取石中学校体育館空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 10

更新日：

当初

名称	取石中学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2. 12. 28	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW）4台 天吊型 室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市加茂3－10－5
				契約日	R2. 7. 10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 8 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥52,250,000		最低制限価格（税抜）	¥44,197,000
落札金額（税抜）		¥44,197,000		契約金額（税込）	¥48,616,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電気株式会社		不参加			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥44,197,000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		不参加			
高鳥空調株式会社		¥44,197,000			
ターケーミー電機株式会社		辞退			
有限会社西森電機		¥44,197,000			
株式会社いずみ技研		辞退			
ゼンシン電気設備有限会社は「高南中学校体育館空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
井上電気株式会社は「高石中学校体育館空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 13

更新日：

当初

名称	高南中学校体育館トイレ大規模改修工事			施工年度	令和2年度
場所	高南中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2. 10. 30	契約者	株式会社フジタ
概要	体育館トイレの全面改修			住所	高石市西取石 7－1 4－3 8
				契約日	R2. 7. 13
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 6 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥19, 030, 000		最低制限価格（税抜）	¥15, 670, 000
落札金額（税抜）		¥15, 670, 000		契約金額（税込）	¥17, 237, 000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
丸山建設工業株式会社		不参加			
株式会社千代田商会		¥15, 670, 000			
株式会社統心		¥15, 670, 000			
セイコー工務店		¥19, 030, 000			
有限会社井倉建設		不参加			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥15, 670, 000			
中山建設株式会社		¥15, 670, 000			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社フジタ		¥15, 670, 000	落札		
有限会社井倉建設は「高石中学校体育館トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
丸山建設工業株式会社は「取石中学校体育館トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.5.25

更新日：R2.7.15

変更

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う伽羅橋公園内石碑等移設工事			施工年度	令和2年度
場所	羽衣5丁目地内～高師浜1丁目、堺市西区浜寺公園町1丁目地内			工事担当課	事業課
種別	造園	工期	契約締結日～R2. 7. 17	契約者	株式会社泉紅園
概要	石碑等移設工 一式 樹木移植工 一式 仮設工 一式			住所	高石市東羽衣 7－5－6－201
				契約日	R2. 5. 25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 21 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,966,000		最低制限価格（税抜）	¥3,697,000
落札金額（税抜）		¥4,960,000		契約金額（税込）	¥5,456,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
坂口造園		辞退			
株式会社泉紅園		¥4,960,000	落札		
有限会社長岩園		辞退			
株式会社大尚		¥4,966,000			
株式会社阪和		¥4,966,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥5,569,300		石碑基礎部分仕上げの変更、樹木移植数量の変更等	
	変更契約日	R2. 7. 15			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.7.8

更新日：

当初

名 称	高石市公共下水道管渠等改築更新工事実施設計業務委託			施工年度	令和２年度
場所	高石市内各所			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所
概要	【測量】 現地測量 L=396. 00m 【実施設計】 管更生工 L=58. 00m 布設替え工 L=13. 40m 修繕工 L=325. 00m 蓋取替え工等 420箇所			住所	大阪市淀川区宮原２－１４－１０
				契約日	R2. 7. 8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 7 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥14, 520, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥7, 090, 000		契約金額（税込）	¥7, 799, 000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
朝日航洋株式会社 西日本空情支社		辞退			
株式会社ウエスコ 関西支社		¥15, 300, 000			
オリジナル設計株式会社 大阪事務所		¥16, 474, 000			
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥17, 000, 000			
株式会社極東技エコンサルタント		¥11, 600, 000			
サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店		¥12, 350, 000			
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥15, 900, 000			
株式会社昭和設計		¥18, 000, 000			
株式会社中央設計技術研究所 関西事務所		¥14, 740, 000			
株式会社東京設計事務所 関西支社		¥18, 880, 000			
内外エンジニアリング株式会社 大阪支社		¥11, 600, 000			
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪事務所		¥22, 100, 000			
株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所		¥7, 090, 000	落札		
日本振興株式会社		¥19, 800, 000			
株式会社パスコ 大阪支店		辞退			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.7.8

更新日：

当初

名称	3-20-7⑥号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	令和2年度
場所	取石5, 6丁目地内他			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=392. 00m 【実施設計】 開削工 L=769. 00m			住所	大阪市淀川区宮原2－14－10
				契約日	R2. 7. 8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 7 14:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13, 590, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6, 100, 000		契約金額（税込）	¥6, 710, 000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
朝日航洋株式会社 西日本空情支社		辞退			
株式会社ウエスコ 関西支社		¥12, 800, 000			
オリジナル設計株式会社 大阪事務所		¥15, 290, 000			
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥11, 800, 000			
株式会社極東技エコンサルタント		¥10, 000, 000			
サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店		¥9, 300, 000			
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥18, 000, 000			
株式会社昭和設計		¥12, 500, 000			
株式会社中央設計技術研究所 関西事務所		¥9, 440, 000			
株式会社東京設計事務所 関西支社		¥18, 000, 000			
内外エンジニアリング株式会社 大阪支社		¥9, 800, 000			
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪事務所		¥17, 880, 000			
株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所		¥6, 100, 000	落札		
日本振興株式会社		¥13, 800, 000			
株式会社パスコ 大阪支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 14

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道王子川橋梁詳細設計業務委託			施工年度	令和２年度
場所	千代田５丁目地内			工事等担当課	事業課
種別	委託	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	株式会社阪神コンサルタンツ 大阪支店
概要	橋長 L=25.8m PC単純ポストテンションT桁橋 設計協議 …一式 橋梁詳細設計（共通） …一式 橋梁詳細設計（上部工） …一式 橋梁詳細設計（下部工） …一式 橋梁詳細設計（基礎工） …一式 2次元FEM解析 …一式			住所	大阪市中央区今橋１－６－１９
				契約日	R2. 7. 14
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 10 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥25, 200, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥14, 880, 000		契約金額（税込）	¥16, 368, 000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社アーバンパイオニア設計		¥20, 300, 000			
株式会社インテコ 大阪営業所		¥25, 000, 000			
株式会社エイテック 大阪支店		¥27, 000, 000			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥30, 000, 000			
株式会社共和技術研究所		辞退			
株式会社五星 関西支社		辞退			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥26, 000, 000			
株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店		¥24, 000, 000			
株式会社阪神コンサルタンツ 大阪支店		¥14, 880, 000	落札		
五洋設計株式会社 大阪支店		辞退			
株式会社新洲 大阪支店		¥26, 000, 000			
全日本コンサルタント株式会社		¥23, 980, 000			
株式会社長大テック 大阪支店		¥26, 450, 000			
株式会社間瀬コンサルタント 大阪支店		¥25, 000, 000			
明治コンサルタント株式会社 大阪支店		失格			
和歌山航測株式会社 大阪支店		失格			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 15

更新日：

当初

名称	松の実園移転設計委託業務			施工年度	令和２年度
場所	高石市東羽衣５丁目７番地の１			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R3. 1. 29	契約者	株式会社池下設計 大阪事務所
概要	児童発達支援センター松の実園の旧北幼稚園への移転に伴う給食施設等の増改築に係る設計業務			住所	大阪市西区西本町１－３－１５ 大阪建大ビル４階
				契約日	R2. 7. 15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 8 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥35, 950, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥13, 650, 000		契約金額（税込）	¥15, 015, 000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社阿波設計事務所		¥19, 800, 000			
株式会社池下設計 大阪事務所		¥13, 650, 000	落札		
株式会社浦野設計 関西支社		¥35, 200, 000			
株式会社教育施設研究所 大阪事務所		¥36, 000, 000			
株式会社綜企画設計 大阪支店		¥36, 000, 000			
株式会社相和技術研究所 関西支社 大阪事務所		¥18, 240, 000			
株式会社都市環境設計		¥24, 800, 000			
株式会社山田総合設計		¥36, 000, 000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 30

更新日：

当初

名称	市役所前通り改良工事実施設計業務委託			施工年度	令和２年度
場所	加茂３丁目、４丁目、西取石３丁目地内			工事等担当課	土木管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	株式会社森エンジニアリング 大阪支店
概要	設計協議 一式 道路詳細設計（B） 一式 平面交差点詳細設計 一式 道路照明施設詳細設計 一式 現地測量 一式 路線測量 一式			住所	大阪市淀川区西中島６－１－３ アストロ新大阪第二ビル ３階
				契約日	R2. 7. 30
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 21 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,985,400		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,000,000		契約金額（税込）	¥6,600,000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			備考
株式会社アイ・ディー・エー 大阪事業部		辞退			
アセス株式会社 大阪事務所		辞退			
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 大阪支店		辞退			
応用地質株式会社 関西事務所		¥12,530,000			
株式会社新日本コンサルタント 大阪支店		¥18,520,000			
第一復建株式会社 大阪支社		¥12,600,000			
大日コンサルタント株式会社 大阪支社		¥15,000,000			
株式会社ティーネットジャパン 大阪支社		辞退			
ニチレキ株式会社 関西支店		辞退			
株式会社日本海コンサルタント 関西支店		¥12,850,000			
復建調査設計株式会社 大阪支社		¥11,000,000			
株式会社森エンジニアリング 大阪支店		¥6,000,000	落札		
ワコウコンサルタント株式会社		¥12,500,000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				