

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.10.13 更新日： 当初

名称	3-17-11-1A号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度	
場所	羽衣 2 丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 1. 29	契約者	生紘建設株式会社	
概要	排水施設延長 L=68. 90m 【管布設工】 φ 250（雨水）L=34. 90m φ 200（汚水）L=34. 00m 【人孔築造工】 雨水人孔 1箇所 汚水人孔 2箇所 【樹設置工】 雨水樹 4箇所 汚水樹 2箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石 1－ 1 1－ 1 8 T Hビル 2 F	
				契約日	R2. 10. 13	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 10. 8 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥7, 739, 000		最低制限価格（税抜）	¥5, 963, 000	
落札金額（税抜）		¥5, 963, 000		契約金額（税込）	¥6, 559, 300	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社阪和		¥5, 963, 000				
株式会社中尾清掃		¥5, 963, 000				
株式会社亀岡建設		¥5, 963, 000				
千代田建設株式会社		¥5, 963, 000				
カドヤ建設株式会社		¥5, 963, 000				
生紘建設株式会社		¥5, 963, 000	落札			
有限会社廣栄建設		¥5, 963, 000				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.10.23

更新日：

当初

名称	(改良R2-10) 小高石筋他老朽管更新工事			施工年度	令和2年度	
場所	千代田 5 丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R3. 3. 15	契約者	株式会社ケイテック	
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ75mm 321. 8m ソフトシル仕切弁据付工 φ100～φ75mm 11箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ100～φ75mm 337. 7m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 31箇所			住所	高石市高師浜 1－2 0－2 7	
				契約日	R2. 10. 23	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 10. 21 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥34, 862, 000		最低制限価格（税抜）	¥28, 200, 000	
落札金額（税抜）		¥28, 200, 000		契約金額（税込）	¥31, 020, 000	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社大倉水道工業所		¥28, 200, 000				
有限会社北口設備		¥28, 200, 000				
株式会社ケイテック		¥28, 200, 000	落札			
生紘建設株式会社		¥28, 200, 000				
株式会社ミドリ土建		¥28, 200, 000				
株式会社中尾清掃		¥28, 200, 000				
中山建設株式会社		¥28, 200, 000				
第 1 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.10.23

更新日：

当初

名称	(改良R2-12) 3-17-11-1A号線他水道管移設工事			施工年度	令和2年度	
場所	羽衣 2 丁目地内他			工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R2. 12. 25	契約者	有限会社北口設備	
概要	【配水管工事】 DIP-NS管据付工 φ150mm 5.1m DIP-GX管据付工 φ100mm 0.5m DIP-GX管据付工 φ75mm 16.6m 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150mm 4.1m 【給水管工事】φ50～φ25 3箇所			住所	高石市取石 2－4 5－1 6	
				契約日	R2. 10. 23	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 10. 21 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥1, 852, 000		最低制限価格（税抜）	¥1, 469, 000	
落札金額（税抜）		¥1, 469, 000		契約金額（税込）	¥1, 615, 900	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社大倉水道工業所		¥1, 469, 000				
有限会社北口設備		¥1, 469, 000	落札			
株式会社ケイテック		不参加				
生紘建設株式会社		¥1, 469, 000				
株式会社ミドリ土建		不参加				
株式会社中尾清掃		¥1, 469, 000				
中山建設株式会社		¥1, 469, 000				
株式会社ケイテックは「(改良R2-10)小高石筋他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加						
株式会社ミドリ土建は「(改良R2-11)取石230号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加						
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.10.28

更新日：

当初

名称	(改良R2-11) 取石230号線他老朽管更新工事			施工年度	令和2年度	
場所	取石 2 丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	株式会社ミドリ土建	
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ75mm 162. 6m ソフトソール仕切弁据付工 φ100～φ75mm 5箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ100～φ75mm 164. 3m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm 30箇所			住所	高石市取石 1－1 1－1 8	
				契約日	R2. 10. 28	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 10. 21 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥17, 551, 000		最低制限価格（税抜）	¥14, 017, 000	
落札金額（税抜）		¥14, 017, 000		契約金額（税込）	¥15, 418, 700	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社大倉水道工業所		¥14, 017, 000				
有限会社北口設備		¥14, 017, 000				
株式会社ケイテック		不参加				
生紘建設株式会社		¥14, 017, 000				
株式会社ミドリ土建		¥14, 017, 000	落札			
株式会社中尾清掃		¥14, 017, 000				
中山建設株式会社		¥14, 017, 000				
株式会社ケイテックは「(改良R2-10)小高石筋他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加						
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.10.29

更新日：

当初

名称	3-16-3-8-1A号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度	
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	株式会社阪和	
概要	排水施設延長 L=68. 30m 【管布設工】 φ300（雨水）L=35. 70m φ200（汚水）L=32. 60m 【人孔築造工】 雨水人孔 2箇所 汚水人孔 2箇所 【樹設置工】 雨水樹 5箇所 汚水樹 2箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石3－9－7 1	
				契約日	R2. 10. 29	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 10. 27 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥8, 121, 000		最低制限価格（税抜）	¥6, 253, 000	
落札金額（税抜）		¥6, 253, 000		契約金額（税込）	¥6, 878, 300	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社阪和		¥6, 253, 000	落札			
株式会社中尾清掃		¥6, 253, 000				
株式会社亀岡建設		辞退				
千代田建設株式会社		¥6, 253, 000				
カドヤ建設株式会社		¥6, 253, 000				
有限会社廣栄建設		¥6, 253, 000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.1

更新日：R2.10.20

変更

名称	(改良R2-2) 本町通り他老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	高師浜 1 丁目、3 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2. 10. 30	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ75mm 363. 3m ソフトシル仕切弁据付工 φ200～φ75mm 15箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ250～φ75mm 371. 4m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 42箇所			住所	高石市東羽衣 7 － 1 － 8
				契約日	R2. 6. 1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥54, 801, 000		最低制限価格（税抜）	¥44, 742, 000
落札金額（税抜）		¥44, 742, 000		契約金額（税込）	¥49, 216, 200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥44, 742, 000			
有限会社北口設備		¥44, 742, 000			
株式会社共進		¥44, 742, 000			
有限会社熊取工房		¥44, 742, 000	落札		
株式会社ケイテック		¥44, 742, 000			
株式会社誠和総合産業		¥44, 742, 000			
阿波建設工業株式会社		¥44, 742, 000			
株式会社亀岡建設		¥44, 742, 000			
生紘建設株式会社		¥44, 742, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥44, 742, 000			
株式会社ミドリ土建		¥44, 742, 000			
株式会社サンダ管工		¥44, 742, 000			
株式会社中尾清掃		¥44, 742, 000			
中山建設株式会社		¥44, 742, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥44, 742, 000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥50, 439, 400		舗装取壊工及びアスファルト処分工の増加 アスファルト本復旧における路盤の追加	
	変更契約日	R2. 10. 20			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.2 更新日：R2.10.26 変更

名称	(改良R2-1) 市役所前通り他老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	加茂3丁目、4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2. 10. 30	契約者	株式会社クロヒジ
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ75mm 417.0m ソフトシル仕切弁据付工 φ300～φ75mm 8箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ400～φ75mm 420.5m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75mm 11.5m			住所	高石市高砂1－8
				契約日	R2. 6. 2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 29 9:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥62,878,000		最低制限価格（税抜）	¥51,579,000
落札金額（税抜）		¥51,579,000		契約金額（税込）	¥56,736,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥51,579,000			
中山建設株式会社		¥51,579,000			
三栄工業株式会社		¥51,579,000			
株式会社クロヒジ		¥51,579,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥51,579,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
株式会社本田組 高石支店		¥51,579,000			
昭栄建設株式会社		¥51,579,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥59,848,800		法線変更等に伴う増額 横断防止柵の撤去及び復旧追加に伴う増額 等	
	変更契約日	R2. 10. 26			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				