

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.12.15 更新日： 当初

名称	令和 2 年度漏水修繕跡等路面復旧工事			施工年度	令和2年度
場所	高石市内各所			工事担当課	上下水道課
種別	舗装	工期	契約締結日～R3. 3. 25	契約者	株式会社本田組 高石支店
概要	アスファルト舗装工 再生密粒5cm 398. 8㎡			住所	高石市西取石 5 － 6 － 4
				契約日	R2. 12. 15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 12. 10 9:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4, 461, 000		最低制限価格（税抜）	¥3, 305, 000
落札金額（税抜）		¥3, 305, 000		契約金額（税込）	¥3, 635, 500
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥3, 305, 000			
株式会社サンダ管工		¥3, 305, 000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
株式会社本田組 高石支店		¥3, 305, 000	落札		
大平建設株式会社		¥3, 305, 000			
ホクシン道路株式会社		¥3, 305, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.12.16 更新日： 当初

名称	R2年度道路舗装修繕工事			施工年度	令和2年度	
場所	中央通り他			工事担当課	土木管理課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R3. 3. 26	契約者	津田建設株式会社	
概要	①舗装工 一式 ②区間線工 一式 ③排水構造物工 一式 ④付帯工 一式			住所	岸和田市三田町 1 6 2 4 － 4	
				契約日	R2. 12. 16	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 12. 10 9:15	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥19,170,000		最低制限価格（税抜）	¥14,815,000	
落札金額（税抜）		¥14,815,000		契約金額（税込）	¥16,296,500	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
アイテック		¥14,815,000				
株式会社サンダ管工		¥14,815,000				
鳳工業株式会社 高石営業所		¥14,815,000				
株式会社本田組 高石支店		¥14,815,000				
津田建設株式会社		¥14,815,000	落札			
株式会社美濃田産業		¥14,815,000				
豊成建設株式会社		¥14,815,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.12.25 更新日： 当初

名称	橋りょう長寿命化対策工事（新仇浪橋他1橋）			施工年度	令和2年度
場所	羽衣4丁目、取石5丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.3.26	契約者	有限会社廣栄建設
概要	橋りょう補修工 新仇浪橋 ①断面修復工 1式 ①断面修復工 1式 ②ひびわれ補修工 1式 ②ひびわれ充てん工 1式 ③表面含浸工 1式 ③表面含浸工 1式 ④地覆部目地材設置工 1式 ⑤仮設足場工 1式			住所	高石氏加茂3－4－45
				契約日	R2.12.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.12.25 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,703,000		最低制限価格（税抜）	¥8,655,000
落札金額（税抜）		¥8,655,000		契約金額（税込）	¥9,520,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社中尾清掃		¥8,655,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
株式会社ミドリ土建		辞退			
カドヤ建設株式会社		¥8,655,000			
有限会社廣栄建設		¥8,655,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.12.28 更新日： 当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）			施工年度	令和2年度	
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.3.26	契約者	カドヤ建設株式会社	
概要	①道路灯LED(共架用)（高砂3丁目付近）一式 ②路側線、グリーン帯（千代田5丁目2から13付近）一式 ③側溝改修工（取石2丁目付近）一式 ④矢印設置（加茂2丁目付近）一式 ⑤点字シート設置工（取石2丁目付近）一式 ⑥停止誘導線設置（東羽衣4丁目付近）一式 ⑦薄層カラー舗装工（加茂2丁目付近）一式 ⑧薄層カラー舗装工（東羽衣2丁目付近）一式 ⑨転落防止柵設置工（綾園5丁目付近）一式 ⑩転落防止柵設置工（東羽衣3丁目付近）一式			住所	高石市取石3-11-25	
				契約日	R2.12.28	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.12.25 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥6,795,000		最低制限価格（税抜）	¥5,046,000	
落札金額（税抜）		¥5,046,000		契約金額（税込）	¥5,550,600	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社中尾清掃		¥5,046,000				
株式会社亀岡建設		辞退				
株式会社ミドリ土建		辞退				
カドヤ建設株式会社		¥5,046,000	落札			
有限会社廣栄建設		¥5,046,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 9 更新日：R2. 12. 22 変更

名称	高南中学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	高南中学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R2. 12. 28	契約者	ゼンシン電気設備有限会社	
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW）4台 天吊型 室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市西取石 6－2－1 7	
				契約日	R2. 7. 9	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 8 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥54, 530, 000		最低制限価格（税抜）	¥46, 156, 000	
落札金額（税抜）		¥46, 156, 000		契約金額（税込）	¥50, 771, 600	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限会社		¥46, 156, 000				
有限会社岡田電業		辞退				
奥田電気工業株式会社		¥46, 156, 000				
ゼンシン電気設備有限会社		¥46, 156, 000	落札			
高鳥空調株式会社		¥46, 156, 000				
ターケーミー電機株式会社		¥50, 680, 000				
有限会社西森電機		¥46, 156, 000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥52, 698, 927		室外機用フェンス変更、ガスメーター追加		
	変更契約日	R2. 12. 22				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 8 更新日：R2. 12. 22 変更

名称	高石中学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2. 12. 28	契約者	井上電工有限会社
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW）4台 天吊型 室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市取石 3－9－5 1
				契約日	R2. 7. 8
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R2. 7. 8 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥53,650,000	最低制限価格（税抜）	¥45,519,000	
落札金額（税抜）		¥45,519,000	契約金額（税込）	¥50,070,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥45,519,000	落札		
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥45,519,000			
ゼンシン電気設備有限会社		不参加			
高鳥空調株式会社		¥45,519,000			
ターケーミー電機株式会社		辞退			
有限会社西森電機		¥45,519,000			
ゼンシン電気設備有限会社は「高南中学校体育館空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥51,489,497	室外機用フェンス変更、ガスメーター追加		
	変更契約日	R2. 12. 22			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 10

更新日：R2. 12. 22

変更

名称	取石中学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2. 12. 28	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW）4台 天吊型 室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市加茂3－10－5
				契約日	R2. 7. 10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 8 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥52,250,000		最低制限価格（税抜）	¥44,197,000
落札金額（税抜）		¥44,197,000		契約金額（税込）	¥48,616,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		不参加			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥44,197,000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		不参加			
高鳥空調株式会社		¥44,197,000			
ターケーミー電機株式会社		辞退			
有限会社西森電機		¥44,197,000			
株式会社いずみ技研		辞退			
ゼンシン電気設備有限会社は「高南中学校体育館空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
井上電工有限会社は「高石中学校体育館空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥50,887,029		室外機用フェンス変更、ガスメーター追加	
	変更契約日	R2. 12. 22			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.12.21

更新日：

当初

名称	松の実園移転地質調査等業務委託			施工年度	令和2年度	
場所	高石市東羽衣5丁目7番地の1			工事等担当課	建築住宅課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3.3.30	契約者	株式会社池下設計 大阪事務所	
概要	地質調査 アスベスト調査			住所	大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル4階	
				契約日	R2.12.21	
入札・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	R2.12.21 11:00	
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による				
予定価格（税抜）		¥2,857,000		最低制限価格（税抜）	—	
見積金額（税抜）		¥1,914,000		契約金額（税込）	¥2,105,400	
業者名		第1回 見積金額（税抜）				
株式会社池下設計 大阪事務所		¥1,914,000		予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					