

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.2.2 更新日： 当初

名称	取石小学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	取石小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3. 7. 30	契約者	ゼンシン電気設備有限会社	
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW） 4台 天吊型室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市西取石 6－2－17	
				契約日	R3. 2. 2	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3. 2. 1 10:15	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥57,540,000		最低制限価格（税抜）	¥48,484,000	
落札金額（税抜）		¥48,484,000		契約金額（税込）	¥53,332,400	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限会社		¥48,484,000				
有限会社岡田電業					辞退	
奥田電気工業株式会社		¥48,484,000				
ゼンシン電気設備有限会社		¥48,484,000	落札			
高鳥空調株式会社		¥48,484,000				
ターケーミー電機株式会社		辞退				
有限会社西森電機		¥48,484,000				
株式会社いずみ技研		辞退				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.2.3 更新日： 当初

名称	高陽小学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	高陽小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3. 7. 30	契約者	奥田電気工業株式会社	
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW） 4台 天吊型室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市加茂3－10－5	
				契約日	R3. 2. 3	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 2. 1 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥54,360,000		最低制限価格（税抜）	¥45,780,000	
落札金額（税抜）		¥45,780,000		契約金額（税込）	¥50,358,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限会社		¥45,780,000				
有限会社岡田電業					辞退	
奥田電気工業株式会社		¥45,780,000	落札			
ゼンシン電気設備有限会社		辞退				
高鳥空調株式会社		¥45,780,000				
ターケーミー電機株式会社		¥45,780,000				
有限会社西森電機		¥45,780,000				
株式会社いずみ技研		辞退				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.2.4 更新日： 当初

名称	加茂小学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	加茂小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3. 7. 30	契約者	有限会社西森電機	
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW） 4台 天吊型室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市東羽衣 3－1 8－4	
				契約日	R3. 2. 4	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3. 2. 1 10:45	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥53,530,000		最低制限価格（税抜）	¥45,080,000	
落札金額（税抜）		¥45,080,000		契約金額（税込）	¥49,588,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限会社		¥45,080,000				
有限会社岡田電業					辞退	
奥田電気工業株式会社		¥45,080,000				
ゼンシン電気設備有限会社		辞退				
高鳥空調株式会社		¥45,080,000				
ターケーミー電機株式会社		¥45,080,000				
有限会社西森電機		¥45,080,000	落札			
株式会社いずみ技研		辞退				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.2.4 更新日： 当初

名称	高石小学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	高石小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3. 7. 30	契約者	有限会社西森電機	
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW）3台 天吊型室内機（16.0KW）6台 （14.0kw）4台 設置工事			住所	高石市東羽衣3－18－4	
				契約日	R3. 2. 4	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3. 2. 1 11:15	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥44,060,000		最低制限価格（税抜）	¥36,873,000	
落札金額（税抜）		¥36,873,000		契約金額（税込）	¥40,560,300	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限会社		¥36,873,000				
有限会社岡田電業					辞退	
奥田電気工業株式会社		¥36,873,000				
ゼンシン電気設備有限会社		辞退				
高鳥空調株式会社		¥36,873,000				
ターケーミー電機株式会社		¥36,873,000				
有限会社西森電機		¥36,873,000	落札			
株式会社いずみ技研		辞退				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.2.5 更新日： 当初

名称	東羽衣小学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	東羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3. 7. 30	契約者	高鳥空調株式会社	
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW） 4台 天吊型室内機（16.0KW）12台 設置工事			住所	高石市取石 3－8－2 8	
				契約日	R3. 2. 5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3. 2. 1 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥58,130,000		最低制限価格（税抜）	¥49,031,000	
落札金額（税抜）		¥49,031,000		契約金額（税込）	¥53,934,100	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限会社		¥49,031,000				
有限会社岡田電業					辞退	
奥田電気工業株式会社		¥49,031,000				
ゼンシン電気設備有限会社		¥49,031,000				
高鳥空調株式会社		¥49,031,000	落札			
ターケーミー電機株式会社		¥49,031,000				
有限会社西森電機		¥49,031,000				
株式会社いずみ技研		辞退				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.2.5 更新日： 当初

名称	羽衣小学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3. 7. 30	契約者	高鳥空調株式会社	
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW）3台 天吊型室内機（16.0KW）6台 （14.0kw）4台 設置工事			住所	高石市取石 3－8－2 8	
				契約日	R3. 2. 5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3. 2. 1 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥45,420,000		最低制限価格（税抜）	¥38,040,000	
落札金額（税抜）		¥38,040,000		契約金額（税込）	¥41,844,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限会社		¥38,040,000				
有限会社岡田電業					辞退	
奥田電気工業株式会社		辞退				
ゼンシン電気設備有限会社		辞退				
高鳥空調株式会社		¥38,040,000	落札			
ターケーミー電機株式会社		¥38,040,000				
有限会社西森電機		¥38,040,000				
株式会社いずみ技研		辞退				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.2.5 更新日： 当初

名称	清高小学校体育館空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	清高小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3. 7. 30	契約者	高鳥空調株式会社	
概要	電源自立型GHP室外機（56.0KW）3台 天吊型室内機（16.0KW）6台 （14.0kw）4台 設置工事			住所	高石市取石 3－8－2 8	
				契約日	R3. 2. 5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3. 2. 1 11:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥43,000,000		最低制限価格（税抜）	¥35,967,000	
落札金額（税抜）		¥35,967,000		契約金額（税込）	¥39,563,700	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限会社		¥35,967,000				
有限会社岡田電業					辞退	
奥田電気工業株式会社		¥35,967,000				
ゼンシン電気設備有限会社		辞退				
高鳥空調株式会社		¥35,967,000	落札			
ターケーミー電機株式会社		¥35,967,000				
有限会社西森電機		¥35,967,000				
株式会社いずみ技研		辞退				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.2.8 更新日： 当初

名称	東羽衣小学校あおぞら児童会空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	東羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3. 3. 31	契約者	株式会社いずみ技研	
概要	空調機器の設置　5馬力1台			住所	高石市綾園2－17－19	
				契約日	R3. 2. 8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3. 2. 1　11:45	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥2, 045, 000		最低制限価格（税抜）	¥1, 688, 000	
落札金額（税抜）		¥1, 688, 000		契約金額（税込）	¥1, 856, 800	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥1, 688, 000				
有限会社岡田電業		辞退				
奥田電気工業株式会社		¥1, 688, 000				
ゼンシン電気設備有限会社		¥1, 688, 000				
高鳥空調株式会社		¥1, 688, 000				
ターケーミー電機株式会社		¥1, 688, 000				
有限会社西森電機		¥1, 688, 000				
株式会社いずみ技研		¥1, 688, 000		落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.2.15 更新日： 当初

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	令和2年度	
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 3. 26	契約者	株式会社中尾清掃	
概要	①路面標示工（東羽衣1丁目5番付近） 一式 ②薄層カラー舗装工（綾園1丁目14番付近） 一式 ③路面標示工（取石3丁目1番付近） 一式 ④路面標示工（綾園5丁目3番付近） 一式 ⑤路面標示工（取石5丁目1番付近） 一式 ⑥路面標示工（西取石1丁目27番付近） 一式 ⑦路面標示工（西取石5丁目6番付近） 一式			住所	高石市東羽衣 7－3－1 7	
				契約日	R3. 2. 15	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3. 2. 12 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥1, 665, 000		最低制限価格（税抜）	¥1, 229, 000	
落札金額（税抜）		¥1, 229, 000		契約金額（税込）	¥1, 351, 900	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社中尾清掃		¥1, 229, 000	落札			
株式会社亀岡建設		辞退				
千代田建設株式会社		¥1, 229, 000				
株式会社ミドリ土建		辞退				
カドヤ建設株式会社		¥1, 229, 000				
株式会社大尚		¥1, 229, 000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 8. 28

更新日：R3. 2. 8

変更

名称	5-0①号線他雨水管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度	
場所	綾園5丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 1. 29	契約者	株式会社光和土木	
概要	排水施設延長 L=189. 40m 【管布設工】 φ600～300（雨水）L=189. 40m 【人孔築造工】 雨水人孔 4箇所 【樹設置工】 雨水樹 8箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市東羽衣 7－3－1 3	
				契約日	R2. 8. 28	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 8. 24 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥41, 526, 000		最低制限価格（税抜）	¥32, 969, 000	
落札金額（税抜）		¥32, 969, 000		契約金額（税込）	¥36, 265, 900	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社フジタ		¥32, 969, 000				
ファミリー庭園株式会社		¥32, 969, 000				
西日本建設有限会社		辞退				
株式会社光和土木		¥32, 969, 000	落札			
阿波建設工業株式会社		辞退				
海洋開発興業株式会社		¥32, 969, 000				
中山建設株式会社		¥32, 969, 000				
三栄工業株式会社		¥32, 969, 000				
株式会社クロヒジ		¥32, 969, 000				
第1回変更契約	変更後工期	R3. 2. 26		概要		
	変更後契約金額			近接協議等に日数を要したため		
	変更契約日	R3. 1. 13				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥36, 723, 500		マンホール及び雨水管の追加施工		
	変更契約日	R3. 2. 8				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.6 更新日：R3.2.8 変更

名称	5-4-3②号線他雨水管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度
場所	綾園3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	排水施設延長 L=320. 50m 【管布設工】 φ600～250（雨水）L=320. 50m 【人孔築造工】 雨水人孔 10箇所 【樹設置工】 雨水樹 20箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市千代田 3－3－2 2
				契約日	R2. 8. 6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 8. 5 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥58, 552, 000		最低制限価格（税抜）	¥46, 663, 000
落札金額（税抜）		¥46, 663, 000		契約金額（税込）	¥51, 329, 300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥46, 663, 000			
中山建設株式会社		¥46, 663, 000			
三栄工業株式会社		¥46, 663, 000			
株式会社クロヒジ		¥46, 663, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥46, 663, 000	落札		
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
株式会社本田組 高石支店		¥46, 663, 000			
コスモ建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥60, 163, 400	路盤入れ替え、取付管・雨水樹の追加 側溝の変更、舗装工の追加施工 他		
	変更契約日	R3. 2. 8			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.11.2

更新日：R3.2.10

変更

名称	3-20-5-5-9号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度	
場所	取石 6 丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	千代田建設株式会社	
概要	排水施設延長 L=40. 00m 【管布設工】 φ 200 （汚水） L=40. 00m 【人孔築造工】 汚水人孔 2箇所 【樹設置工】 汚水樹 7箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市加茂 4 － 1 1 － 3 0	
				契約日	R2. 11. 2	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 10. 27 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥6, 846, 000		最低制限価格（税抜）	¥5, 267, 000	
落札金額（税抜）		¥5, 267, 000		契約金額（税込）	¥5, 793, 700	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社阪和		不参加				
株式会社中尾清掃		¥5, 267, 000				
株式会社亀岡建設		辞退				
千代田建設株式会社		¥5, 267, 000	落札			
カドヤ建設株式会社		¥5, 267, 000				
有限会社廣栄建設		¥5, 267, 000				
株式会社阪和は「3-16-3-8-1A号線他管布設工事(面整備)」の落札業者のため不参加						
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥6, 090, 700		コンクリート殻等撤去・処分の追加		
	変更契約日	R3. 2. 10				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.9.10

更新日：R3.2.16

変更

名称	市営富木住宅長寿命化工事			施工年度	令和2年度	
場所	市営富木住宅			工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R3. 3. 12	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野	
概要	住宅等及びポンプ室の屋上防水・外壁改修等			住所	高石市西取石 1－2 4－1 0	
				契約日	R2. 9. 10	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 9. 8 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥33, 730, 000		最低制限価格（税抜）	¥28, 208, 000	
落札金額（税抜）		¥28, 208, 000		契約金額（税込）	¥31, 028, 800	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥28, 208, 000	落札			
株式会社千代田商会		¥30, 000, 000				
株式会社統心		¥33, 000, 000				
セイコー工務店		¥28, 208, 000				
中山建設株式会社		¥28, 208, 000				
千代田建設株式会社		¥29, 800, 000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥27, 070, 303		・アスベスト不存在による除去工事取り止め 他に伴う減額 ・屋外照明、インターロッキング、フェンス改修 他に伴う増額		
	変更契約日	R3. 2. 16				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.9.9 更新日：R3.2.22 変更

名称	取石公園整備工事			施工年度	令和2年度	
場所	取石4丁目地内			工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	中山建設株式会社	
概要	公園整備工 一式 仮設工 一式			住所	高石市羽衣5－13－14	
				契約日	R2. 9. 9	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 9. 8 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥26,699,000		最低制限価格（税抜）	¥21,001,000	
落札金額（税抜）		¥21,001,000		契約金額（税込）	¥23,101,100	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社フジタ		¥21,001,000				
ファミリー庭園株式会社		¥21,001,000				
西日本建設有限会社		辞退				
阿波建設工業株式会社		¥21,001,000				
海洋開発興業株式会社		¥21,001,000				
中山建設株式会社		¥21,001,000	落札			
三栄工業株式会社		¥25,360,000				
株式会社クロヒジ		¥21,001,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥25,391,300		ブランク、セーフティマット追加、公園名板設置に伴う増額 コンクリート打設方法変更に伴う減額		
	変更契約日	R3. 2. 22				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 30

更新日：R3. 2. 22

変更

名称	市役所前通り改良工事実施設計業務委託			施工年度	令和２年度	
場所	加茂３丁目、４丁目、西取石３丁目地内			工事等担当課	土木管理課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	株式会社森エンジニアリング 大阪支店	
概要	設計協議 道路詳細設計（B） 平面交差点詳細設計 道路照明施設詳細設計 現地測量 路線測量 一式 一式 一式 一式 一式			住所	大阪市淀川区西中島６－１－３ アストロ新大阪第二ビル ３階	
				契約日	R2. 7. 30	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 21 11:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥10,985,400		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥6,000,000		契約金額（税込）	¥6,600,000	
業者名		第１回 入札金額（税抜）				備考
株式会社アイ・ディー・エー 大阪事業部		辞退				
アセス株式会社 大阪事務所		辞退				
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 大阪支店		辞退				
応用地質株式会社 関西事務所		¥12,530,000				
株式会社新日本コンサルタント 大阪支店		¥18,520,000				
第一復建株式会社 大阪支社		¥12,600,000				
大日コンサルタント株式会社 大阪支社		¥15,000,000				
株式会社ティーネットジャパン 大阪支社		辞退				
ニチレキ株式会社 関西支店		辞退				
株式会社日本海コンサルタント 関西支店		¥12,850,000				
復建調査設計株式会社 大阪支社		¥11,000,000				
株式会社森エンジニアリング 大阪支店		¥6,000,000		落札		
ワコウコンサルタント株式会社		¥12,500,000				
第１回変更契約	変更後工期	R3. 3. 31		概要		
	変更後契約金額	¥7,000,400		発注予定工事に追加内容が発生したことによる、現地調査及び設計再検討に伴う工期及び契約金額変更		
	変更契約日	R3. 2. 22				
第２回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					