

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.17

更新日：

当初

名称	3-3-2⑤号線管布設工事（面整備）		施工年度	令和3年度	
場所	高師浜丁地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.9.30	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ600開削工 【人孔築造工】 2号人孔 【樹設置工】 汚水樹 雨水樹 【舗装工】 【付帯工】	L=72.10m L=72.10m 3箇所 2箇所 1箇所 1式 1式	住所	高石市取石4-16-15	
			契約日	R3.5.17	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.5.14 9:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥15,875,000		最低制限価格（税抜）	¥12,343,000	
落札金額（税抜）	¥12,343,000		契約金額（税込）	¥13,577,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥12,343,000			
株式会社中尾清掃		¥12,343,000			
阿波建設工業株式会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		¥12,343,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥12,343,000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥12,343,000			
株式会社光和土木		¥12,343,000			
株式会社サンダ管工		¥12,343,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.17

更新日：

当初

名称	(改良R3-2) 海岸通り他老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	千代田4、6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R3.10.20	契約者	中山建設株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市羽衣5-13-14	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ150～φ75mm	407.5m	契約日	R3.5.17
	ソフトソール仕切弁据付工	φ150～φ75mm	14箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ150～φ50mm	394.9m		
	アスファルト舗装工		1式		
	【給水管工事】	φ50～φ20mm×φ13mm	45箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.5.14 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥52,895,000		最低制限価格(税抜)	¥42,555,000	
落札金額(税抜)	¥42,555,000		契約金額(税込)	¥46,810,500	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥42,555,000			
有限会社北口設備		¥42,555,000			
株式会社共進		¥42,555,000			
有限会社熊取工房		¥42,555,000			
株式会社誠和総合産業		¥42,555,000			
阿波建設工業株式会社		¥42,555,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
株式会社ケイテック		¥42,555,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥42,555,000			
株式会社サンダ管工		¥42,555,000			
生紘建設株式会社		¥42,555,000			
株式会社中尾清掃		¥42,555,000			
中山建設株式会社		¥42,555,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥42,555,000			
株式会社ミドリ土建		¥42,555,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.18

更新日：

当初

名称	(改良R3-1) 加茂301号線他老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	西取石3丁目、加茂3丁目、4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.10.27	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市東羽衣5-28-12	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ300～φ75mm	403.9m	契約日	R3.5.18
	DIP-K管据付工	φ150	1.4m		
	ソフソール仕切弁据付工	φ300～φ75mm	13箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	1箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ300～φ75mm	312.6m		
	アスファルト舗装工		1式		
	【給水管工事】	φ50～φ20mm	18箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.5.14 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥66,633,000		最低制限価格(税抜)	¥53,962,000	
落札金額(税抜)	¥53,962,000		契約金額(税込)	¥59,358,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥53,962,000			
株式会社クロヒジ		¥66,500,000			
海洋開発興業株式会社		¥53,962,000			
三栄工業株式会社		¥63,300,000			
株式会社フジタ		¥53,962,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥53,962,000	落札		
株式会社本田組 高石支店		¥53,962,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.18

更新日：

当初

名称	(改良R3-3) 中小路通り老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R3.10.20	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市東羽衣5-28-12	
	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ75mm 286.0m ソトソール仕切弁据付工 φ200～φ100mm 6箇所 消火栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ200～φ75mm 291.2m アスファルト舗装工 1式				
		【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50～φ40mm 22.3m φ75～φ20mm×φ13mm 27箇所		契約日	R3.5.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.5.14 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥45,127,000		最低制限価格(税抜)	¥36,230,000
落札金額(税抜)		¥36,230,000		契約金額(税込)	¥39,853,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥36,230,000			
有限会社北口設備		¥36,230,000			
株式会社共進		¥36,230,000			
有限会社熊取工房		¥36,230,000			
株式会社誠和総合産業		¥36,230,000			
阿波建設工業株式会社		¥36,230,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
株式会社ケイテック		¥36,230,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥36,230,000			
株式会社サンダ管工		¥36,230,000			
生紘建設株式会社		¥36,230,000			
株式会社中尾清掃		¥36,230,000			
中山建設株式会社		不参加			
ミカド設備工業株式会社		¥36,230,000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥36,230,000			
中山建設株式会社は「(改良R3-2) 海岸通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.18

更新日：

当初

名称	(改良R3-4) 東羽衣201号線他老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	羽衣2丁目、東羽衣2, 3, 5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R3.9.27	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市千代田6-14-17	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ200～φ75mm	279.4m	契約日	R3.5.18
	ソトソール仕切弁据付工	φ200～φ75mm	11箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	2箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ200～φ75mm	163.9m		
	アスファルト舗装工		1式		
	【給水管工事】	φ40～φ20mm×φ13mm	30箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.5.14 11:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥41,715,000		最低制限価格(税抜)	¥33,411,000	
落札金額(税抜)	¥33,411,000		契約金額(税込)	¥36,752,100	
入札結果					
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社大倉水道工業所	¥33,411,000	落札			
有限会社北口設備	¥33,411,000				
株式会社共進	¥33,411,000				
有限会社熊取工房	¥33,411,000				
株式会社誠和総合産業	¥33,411,000				
阿波建設工業株式会社	¥33,411,000				
株式会社亀岡建設	辞退				
株式会社ケイテック	¥33,411,000				
有限会社ヒロカンパニー	¥33,411,000				
株式会社サンダ管工	¥33,411,000				
生紘建設株式会社	¥33,411,000				
株式会社中尾清掃	¥33,411,000				
中山建設株式会社	不参加				
ミカド設備工業株式会社	不参加				
株式会社ミドリ土建	¥33,411,000				
中山建設株式会社は「(改良R3-2)海岸通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は「(改良R3-3)中小路通り老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.20

更新日：

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事			施工年度	令和3年度
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課
種別	とび・土工 ・コンクリート	工期	契約締結日～R4.3.25	契約者	株式会社中尾清掃
概要	道路反射鏡設置等12項目の単価契約			住所	高石市東羽衣7-3-17
				契約日	R3.5.20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.5.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	（単価合計）¥3,573,000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥2,858,400	
落札金額（税抜）	（単価合計）¥2,858,400		契約金額（税込）	（単価合計）¥3,144,240	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社オクハラ技塗		辞退			
海洋開発興業株式会社		辞退			
株式会社中尾清掃		¥2,858,400	落札		
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		¥2,858,400			
サカイ安全工業株式会社		¥2,858,400			
大正ライン工業株式会社		¥2,858,400			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.26

更新日：

当初

名称	防草シート設置工事		施工年度	令和3年度	
場所	高砂1丁目地内他		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.6.30	契約者	生紘建設株式会社
概要	防草シート設置工 一式 電柱補修工 一式 端部処理工 一式		住所	高石市取石1-11-18 THビル2F	
			契約日	R3.5.26	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.5.25 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥2,945,000		最低制限価格（税抜）	¥2,188,000	
落札金額（税抜）	¥2,188,000		契約金額（税込）	¥2,406,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
千代田建設株式会社		¥2,188,000			
株式会社阪和		¥2,188,000			
生紘建設株式会社		¥2,188,000	落札		
株式会社大尚		辞退			
株式会社亀岡建設		無効			
カドヤ建設株式会社		¥2,188,000			
株式会社ケイテック		¥2,188,000			
有限会社廣栄建設		¥2,188,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.28

更新日：

当初

名称	南海中央線実施設計業務委託		施工年度	令和3年度	
場所	東羽衣4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、加茂1丁目及び2丁目地内		工事等担当課	事業課	
種別	委託	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	株式会社森エンジニアリング 大阪支店
概要	設計協議 道路詳細設計(A) 平面交差点詳細設計 箱型函渠詳細設計 電線共同溝詳細設計 道路照明施設詳細設計 交差点照明施設詳細設計 現地測量 路線測量 交通量調査			住所	大阪市淀川区西中島6-1-3 アストロ新大阪第二ビル3階
				契約日	R3.5.28
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.5.24 15:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥30,420,000		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)	¥19,000,000		契約金額(税込)	¥20,900,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
いであ株式会社 大阪支社		辞退			
株式会社新日本コンサルタント 大阪支店		¥44,340,000			
セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社		辞退			
大日コンサルタント株式会社 大阪支社		辞退			
中央開発株式会社 関西支社		¥28,900,000			
株式会社日本海コンサルタント 関西支店		¥39,260,000			
株式会社森エンジニアリング 大阪支店		¥19,000,000	落札		
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥31,000,000			
株式会社かんこう 大阪支店		¥38,000,000			
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥19,800,000			
近畿技術コンサルタンツ株式会社		¥35,000,000			
昭和株式会社 関西支社		辞退			
全日本コンサルタント株式会社		辞退			
株式会社間瀬コンサルタント 大阪支店		¥30,022,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				