

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.8

更新日：

当初

名称	市役所前通り道路改良に伴う撤去工事		施工年度	令和3年度	
場所	加茂3丁目、加茂4丁目、西取石3丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.10.29	契約者	阿波建設工業株式会社
概要	撤去工 運搬処分工 排水構造物復旧工 仮設工		一式 一式 一式 一式	住所	高石市加茂4-5-26
				契約日	R3.6.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.7 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,749,000		最低制限価格（税抜）	¥12,358,000
落札金額（税抜）		¥12,358,000		契約金額（税込）	¥13,593,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ミカド設備工業株式会社		¥14,800,000			
株式会社中尾清掃		¥12,358,000			
阿波建設工業株式会社		¥12,358,000	落札		
ファミリー庭園株式会社		¥12,358,000			
株式会社ミドリ土建		¥12,385,000			
株式会社光和土木		¥12,358,000			
株式会社サンダ管工		¥12,358,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.10

更新日：

当初

名称	高石中学校空調設備更新工事			施工年度	令和3年度
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R3.9.30	契約者	ターケーミー電機株式会社
概要	既設空調機器更新 26台			住所	高石市西取石3-9-18
				契約日	R3.6.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.9 10:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥36,010,000		最低制限価格（税抜）	¥30,687,000
落札金額（税抜）		¥30,687,000		契約金額（税込）	¥33,755,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥30,687,000			
有限会社岡田電業		¥30,687,000			
ターケーミー電機株式会社		¥30,687,000	落札		
株式会社いずみ技研		¥30,687,000			
園田電気株式会社		不参加			
奥田電気工業株式会社		¥30,687,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥30,687,000			
園田電気株式会社は「取石中学校空調設備更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.11

更新日：

当初

名称	高南中学校空調設備更新工事			施工年度	令和3年度
場所	高南中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R3.9.30	契約者	有限会社岡田電業
概要	既設空調機器更新 26台			住所	高石市東羽衣6-8-8
				契約日	R3.6.11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.9 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥34,570,000		最低制限価格（税抜）	¥29,444,000
落札金額（税抜）		¥29,444,000		契約金額（税込）	¥32,388,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥29,444,000			
有限会社岡田電業		¥29,444,000	落札		
ターケーミー電機株式会社		不参加			
株式会社いずみ技研		¥29,444,000			
園田電気株式会社		不参加			
奥田電気工業株式会社		¥29,444,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥29,444,000			
有限会社西森電機		¥29,444,000			
園田電気株式会社は「取石中学校空調設備更新工事」の落札業者のため不参加					
ターケーミー電機株式会社は「高石中学校空調設備更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.11

更新日：

当初

名称	高石配水場ポンプ盤等更新工事			施工年度	令和3年度
場所	高石配水場			工事担当課	上下水道課
種別	電気	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	関西日立株式会社
概要	電気工事 ポンプ盤更新 一式 電動弁盤等更新 一式 その他付帯工事 一式			住所	大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル4F
				契約日	R3.6.11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.10 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥63,290,000		最低制限価格（税抜）	¥50,561,000
落札金額（税抜）		¥50,561,000		契約金額（税込）	¥55,617,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社Raing		¥50,561,000			
日新電機株式会社 関西支社		辞退			
メタウォーター株式会社 関西営業部		辞退			
協和機電工業株式会社 大阪支店		辞退			
吉田機電株式会社 大阪支店		辞退			
株式会社明電エンジニアリング 関西支社		辞退			
株式会社安川電機 大阪支店		辞退			
横河ソリューションサービス株式会社 関西支社		辞退			
東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社		辞退			
富士古河E&C株式会社 西日本支社		¥50,561,000			
関西日立株式会社		¥50,561,000	落札		
株式会社日立製作所 関西支社		辞退			
株式会社正興電機製作所 大阪営業所		辞退			
野里電気工業株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.14

更新日：

当初

名称	取石中学校空調設備更新工事			施工年度	令和3年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R3.9.30	契約者	園田電気株式会社
概要	既設空調機器更新 26台			住所	高石市西取石7-5-18
				契約日	R3.6.14
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.9 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥36,090,000		最低制限価格（税抜）	¥30,751,000
落札金額（税抜）		¥30,751,000		契約金額（税込）	¥33,826,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限公司		¥30,751,000			
有限会社岡田電業		¥30,751,000			
ターケーミー電機株式会社		¥30,751,000			
株式会社いずみ技研		¥30,751,000			
園田電気株式会社		¥30,751,000	落札		
奥田電気工業株式会社		¥30,751,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.28

更新日：

当初

名称	3-16号線他管渠等改築更新工事			施工年度	令和3年度
場所	加茂4丁目地内他			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.11.30	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【管布設工】φ600 L=4.81m 【管修繕工】φ600 4箇所 【マンホール蓋取替工】 4箇所 【マンホール修繕工】 2箇所			住所	高石市綾園3-4-18
				契約日	R3.6.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.28 9:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥5,132,000		最低制限価格（税抜）	¥3,926,000	
落札金額（税抜）	¥3,926,000		契約金額（税込）	¥4,318,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥3,926,000			
株式会社中尾清掃		¥3,926,000			
中山建設株式会社		¥3,926,000			
海洋開発興業株式会社		¥3,926,000	落札		
株式会社フジタ		¥3,992,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.30

更新日：

当初

名称	3-20-7⑥号線污水管布設工事（面整備）			施工年度	令和3年度
場所	取石5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.11.30	契約者	株式会社中尾清掃
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ200 【人孔築造工】 污水人孔 【柵設置工】 污水柵 【舗装工】 【付帯工】	L=93.30m L=93.30m 6箇所 8箇所 1式 1式	住所	高石市東羽衣7-3-17	
				契約日	R3.6.30
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R3.6.28 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥15,258,000		最低制限価格（税抜）	¥11,858,000	
落札金額（税抜）	¥11,858,000		契約金額（税込）	¥13,043,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥14,000,000			
株式会社中尾清掃		¥11,858,000	落札		
ファミリー庭園株式会社		¥11,858,000			
株式会社ミドリ土建		¥11,858,000			
株式会社光和土木		¥11,858,000			
株式会社サンダ管工		¥11,858,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.8

更新日：

当初

名称	令和3年度水道管路実施設計業務委託（その6）		施工年度	令和3年度	
場所	高石市加茂2,3丁目、取石6丁目地内他		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3.10.28	契約者	株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=208m 横断測量 L=208m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=356m 仮設管設計 L=151m		住所	大阪市天王寺区生玉前町1-21 小山ビルグランシャリオ710号室	
			契約日	R3.6.8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.7 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,060,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥4,800,000		契約金額（税込）	¥5,280,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥5,800,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		辞退			
環境設計株式会社 大阪事務所		辞退			
関西技術コンサルタント株式会社		¥5,870,000			
株式会社関西コンサルタント		辞退			
株式会社寛設計事務所		¥5,500,000			
國年上下水道設計株式会社		¥5,584,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥5,600,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥5,580,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥5,800,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,800,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥5,580,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥4,800,000		落札	
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,330,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥5,560,000			
株式会社レック		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				



令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.10

更新日：

当初

名称	令和3年度水道管路実施設計業務委託（その2）		施工年度	令和3年度	
場所	高石市千代田6丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3.12.23	契約者	株式会社レック
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=612m 横断測量 L=612m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=612m 仮設管設計 L=612m		住所	大阪府茨木市駅前3-2-2	
			契約日	R3.6.10	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.7 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,250,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥5,400,000		契約金額（税込）	¥5,940,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,800,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		辞退			
環境設計株式会社 大阪事務所		¥6,800,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥6,971,000			
株式会社関西コンサルタント		辞退			
株式会社寛設計事務所		¥6,800,000			
國年上下水道設計株式会社		¥7,692,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥6,800,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥6,660,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥8,000,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥7,000,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥7,220,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥7,200,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥6,650,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥7,090,000			
株式会社レック		¥5,400,000		落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.11

更新日：

当初

名称	令和3年度水道管路実施設計業務委託（その1）		施工年度	令和3年度	
場所	千代田2, 4, 6丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3.12.23	契約者	株式会社不二設計コンサルタント
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=675m 横断測量 L=675m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=675m 仮設管設計 L=675m		住所	大阪府柏原市安堂町1-29 大清ビル	
			契約日	R3.6.11	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R3.6.7 15:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,910,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥5,970,000	契約金額（税込）	¥6,567,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥7,000,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥8,700,000			
環境設計株式会社 大阪事務所		¥7,160,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥7,593,000			
株式会社関西コンサルタント		辞退			
株式会社寛設計事務所		¥7,100,000			
國年上下水道設計株式会社		¥8,372,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥7,230,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥7,210,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥8,300,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥7,300,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥7,360,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥7,400,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,970,000	落札		
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥7,570,000			
株式会社レック		¥6,950,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.10

更新日：

当初

名称	市営富木第二住宅長寿命化工事実施設計業務			施工年度	令和3年度
場所	高石市営富木第二住宅			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R4.3.18	契約者	株式会社林設計事務所
概要	外壁改修 屋上防水改修 エレベータ耐震改修 屋外駐車場改修 照明器具(LED)改修 廊下部補強改修 ベランダ改修 他 住宅棟・共同施設の長寿命化に係る工事の 実施設計業務			住所	大阪市北区天神橋4-7-13
				契約日	R3.6.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.7 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥8,200,000		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)	¥4,380,000		契約金額(税込)	¥4,818,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
株式会社山本建築設計事務所		¥11,800,000			
株式会社林設計事務所		¥4,380,000	落札		
株式会社栄和設計事務所		無効			
株式会社三座建築事務所		¥6,900,000			
株式会社小笠原設計		¥14,800,000			
株式会社小河建築設計事務所		¥7,950,000			
株式会社建綜研		¥7,258,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.11

更新日：

当初

名称	令和3年度水道管路実施設計業務委託（その3）		施工年度	令和3年度	
場所	高石市千代田2,4丁目、高師浜2,4丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3.12.23	契約者	株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=695m 横断測量 L=695m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=695m 仮設管設計 L=695m		住所	大阪市中央区大手通2-2-13	
			契約日	R3.6.11	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.7 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,958,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,900,000		契約金額（税込）	¥7,590,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥7,500,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥8,800,000			
環境設計株式会社 大阪事務所		辞退			
関西技術コンサルタント株式会社		¥7,633,000			
株式会社関西コンサルタント		辞退			
株式会社寛設計事務所		¥7,500,000			
國年上下水道設計株式会社		¥8,402,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥7,410,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥7,290,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥8,400,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥6,900,000	落札		
株式会社日建技術コンサルタント		¥7,440,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥7,700,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥7,370,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥7,300,000			
株式会社レック		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.11

更新日：

当初

名称	令和3年度水道管路実施設計業務委託（その4）		施工年度	令和3年度	
場所	高石市東羽衣6,7丁目、取石1丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3.11.25	契約者	株式会社淀川アクテス 泉州支社
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=111m 横断測量 L=386m 縦断測量 L=275m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=386m 仮設管設計 L=125m		住所	貝塚市津田北町8-11	
			契約日	R3.6.11	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.7 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥5,530,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥4,500,000		契約金額（税込）	¥4,950,000	
業者名					
		第1回			
		入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,000,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥6,700,000			
環境設計株式会社 大阪事務所		辞退			
関西技術コンサルタント株式会社		¥6,132,000			
株式会社関西コンサルタント		無効			
株式会社寛設計事務所		¥5,600,000			
國年上下水道設計株式会社		¥6,171,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥5,760,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥5,650,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥6,400,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,800,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥5,790,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,800,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,540,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥4,500,000	落札		
株式会社レック		¥5,460,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.15

更新日：

当初

名称	令和3年度水道管路実施設計業務委託（その5）		施工年度	令和3年度
場所	羽衣5丁目、高師浜1丁目地内		工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期 契約締結日～R3.10.28	契約者	株式会社第一技術コンサルタント
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=299m 横断測量 L=299m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=299m 仮設管設計 L=299m		住所	大阪市東成区中道3-15-16
			契約日	R3.6.15
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.6.7 15:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥5,210,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥4,680,000		契約金額（税込）	¥5,148,000
業者名				
		第1回 入札金額（税抜）		
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥5,200,000		
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		¥6,440,000		
株式会社大阪水道工業会研究所		辞退		
環境設計株式会社 大阪事務所		¥4,990,000		
関西技術コンサルタント株式会社		¥5,178,000		
株式会社関西コンサルタント		無効		
株式会社寛設計事務所		¥4,900,000		
國年上下水道設計株式会社		¥5,884,000		
株式会社新大阪エンジニアリング		¥5,100,000		
株式会社第一技術コンサルタント		¥4,680,000	落札	
株式会社浪速技研コンサルタント		¥6,100,000		
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,000,000		
株式会社日建技術コンサルタント		¥5,300,000		
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,300,000		
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,230,000		
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥5,240,000		
株式会社レック		辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.18

更新日：

当初

名称	高石市庁舎非常用発電設備更新工事に伴う重点監理業務		施工年度	令和3年度
場所	高石市庁舎		工事等担当課	建築住宅課
種別	監理委託	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者
概要	350KVA発電機設備設置及び非常用回路改修の重点監理業務		住所	大阪市福島区福島5-17-21
			契約日	R3.6.18
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R3.6.2 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥3,802,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥2,480,000		契約金額（税込）	¥2,728,000
業者名				
		第1回 入札金額（税抜）		
株式会社丸川建築設計事務所 大阪事務所		辞退		
株式会社長大 大阪支社		辞退		
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関西支社		辞退		
株式会社施設工学研究所		¥3,600,000		
株式会社建設技術研究所 大阪事務所		辞退		
株式会社綜企画設計 大阪支店		辞退		
株式会社ニュージェック		辞退		
株式会社東京設計事務所 関西支社		辞退		
国際航業株式会社 大阪支店		辞退		
パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社		辞退		
八千代エンジニアリング株式会社 大阪支店		辞退		
日本工営株式会社 大阪支店		辞退		
株式会社栄和設計事務所		¥2,480,000	落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.18

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う高師浜駅バス停跡地復旧設計業務委託		施工年度	令和3年度
場所	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に係る区域（高師浜丁地内）		工事等担当課	事業課
種別	委託	工期	契約締結日～R4.2.28	契約者
概要	設計対象面積 S=0.25ha 設計協議 一式 駐車場等復旧設計 一式 駐車場等撤去設計 一式		住所	大阪府中央区船越町2-4-6 船越センタービル
			契約日	R3.6.18
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.6.14 16:30
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥8,280,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥5,692,000		契約金額（税込）	¥6,261,200
業者名				
		第1回 入札金額（税抜）		
三井共同建設コンサルタント株式会社 関西支社		辞退		
中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店		¥12,470,000		
株式会社地球号		¥6,500,000		
株式会社ヘッズ		¥12,520,000		
環境設計株式会社		¥9,900,000		
キタイ設計株式会社 大阪支社		¥8,700,000		
株式会社緑景		¥12,020,000		
株式会社ランテック計画事務所		¥5,692,000	落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			



令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.6.21

更新日：

当初

名称	高師浜総合運動施設管理棟等実施設計業務		施工年度	令和3年度
場所	高師浜総合運動施設		工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R3.12.28	契約者
概要	管理棟：重量鉄骨造2階建 改修 炊飯棟：重量鉄骨造平屋建 改修 活動広場：スケートボード広場 一式 3×3バスケットコート 一式 建物回り修景工事 一式		住所	大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル4階
			契約日	R3.6.21
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R3.6.14 17:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥15,700,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥12,880,000		契約金額（税込）	¥14,168,000
業者名				
		第1回 入札金額（税抜）		
株式会社浦野設計 関西支社		¥17,900,000		
株式会社教育施設研究所 大阪事務所		¥18,000,000		
株式会社綜企画設計 大阪支店		¥17,000,000		
株式会社都市環境設計		¥30,000,000		
株式会社前田都市設計		¥14,200,000		
株式会社山田総合設計		¥19,900,000		
株式会社池下設計 大阪事務所		¥12,880,000	落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.26

更新日：R3.6.15

変更

名称	防草シート設置工事			施工年度	令和3年度
場所	高砂1丁目地内他			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.6.30	契約者	生紘建設株式会社
概要	防草シート設置工 一式 電柱補修工 一式 端部処理工 一式			住所	高石市取石1-11-18 THビル2F
				契約日	R3.5.26
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.5.25 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,945,000		最低制限価格（税抜）	¥2,188,000
落札金額（税抜）		¥2,188,000		契約金額（税込）	¥2,406,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
千代田建設株式会社		¥2,188,000			
株式会社阪和		¥2,188,000			
生紘建設株式会社		¥2,188,000	落札		
株式会社大尚		辞退			
株式会社亀岡建設		無効			
カドヤ建設株式会社		¥2,188,000			
株式会社ケイテック		¥2,188,000			
有限会社廣栄建設		¥2,188,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3,122,900	施工面積の追加		
	変更契約日	R3.6.15			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				